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Haldzat Létesitési Megéllapodés

amely letrejott egyrészrél az

EMASZ Halézati Kft.

Cime:

3525 Miskolc, Dozsa Gyorgy u. 13.

Kapcsolattarté személy neve Molnar Laszlé Telefonsz.: [06-46/535384
(szerzddést érintd kérdésekben):

- [Kapcsolattarté e-mail: laszlo.molnar@emasz.hu Fax szam: |06-1/238-2815
Kapcsolattartd személy neve Frikker Laszlo Telefonsz.: |06-47/516-314
(kivitelezést érintd kérdésekben): ‘

Kapcsolattarté e-mail: laszlo.frikker@emasz.hu Fax szam: |06-47/516-349
Kapcsolattarto cime: 1393 Budapest Pf. 511.
Szamlavezetd pénzintézet neve: |MKB Bank :
Pénzintézeti szamlaszama: 10300002-10295610-49020012 -
|Cégjegyzék szama: 05-09-013453
Adészama: 13804495-2-05
Statisztikai azonosité szama: 3513
tovabbiakban Elosztéi engedélyes vagy EMASZ,
masrészrél a
PREC-CAST Ontédei Kit.
Cime: ; 3980 Satoraljaujhely, Ipar ut 2.
Addszamalcégjegyzék szama: 10276509-2-44 [ 05-09-000192
Statisztikai azonosité szama: B ~
Kapcsolattarté személy neve:  |Tegyei Krisztian Telefonsz.: |30-269-5815
Kapcsolattarté e-mail: k.tegyei@preccast.hu Fax szam: ‘
Szamlavezetd pénzintézet neve: |K&H Bank Zrt. : '
Pénzintézeti szamlaszama: 10402757-27510021
a tovabbiakban Igényls,
harmadrészrél
Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata
Cime: 3980 Satoraljadjhely, Kossuth tér 5.
Adboszama: 15726504-2-05
Statisztikai azonosité szama: 8411
Kapcsolattarté személy neve: Danké Dénes Telefonsz.: [30-278-4806
Kapcsolattartd e-mail: denes.danko@satoraljaujhely.hu | Fax szam: 06-47/525-100

Szamlavezetd pénzintézet neve:

OTP Bank

Pénzintézeti szamlaszama:

11734138-15350105-00000000

tovabbiakban Onkormanyzat, killén-kiilén Fél, egyiittesen Felek kdzott az alulirott napon és helyen az

alabhi faliétalelkel.
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1. Elézmények

1.1.

Elosztoi engedélyes és lgényld kozott 2015, aprilis 7-én HLM-94/2014 szédmon héldzatlétesitési
megallapodas (Megallapodas) jott létre a Satoraljadjhely, Ipar Gt 2. (hrsz.: 1845) felhasznalasi hely
villamosenergia—elldtasanak bévitése céljiabol. A Megallapodas hatdlyba lépését kdvetd idészakban
bekovetkezett véltozésok kezelése érdekében Igényld és Elosztoi engedélyes tobb kdrben is
targyaldsokat folytattak, esetenként az Onkormanyzat bevonasaval.

1.2

Onkormanyzat és Elosztm engedélyes legutobb 2016. januar 28-an tartott egyeztetd megheszélést az
eléz6 pontban irt felhaszndlasi hely villamos ellatasanak kérdésében. Tekintettel arra, hogy a megoldasi
javaslat korabban mar mindhéarom fél el6tt ismert volt, Felek az alabbi feltételekkel szerzddeést
(tovabbiakban: Szerzédés) kdtnek a kdzos célok megvaldsitasanak érdekében.

Az egyeztetésen elhangzottaknak megfeleléen Onkorméanyzat megvizsgalta annak a lehetdségét, hogy
a TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterliletek fejlesziése cimil palyazat keretében van lehetéség arra, hogy
a targyi bévités egy reészét ennek keretében tamogatni lehessen. A palyazatird egyeztetett a Tamogatd
Szervezettel, és allaspontjuk alapjan nincs akadalya annak, hogy a Karolyfalva, valamint az Ipari Park
kozott kiepitendd kabeles ©Osszekottetés kiépitésének dija az Onkormanyzat altal benyujtando
palyazatba beépitésre kerliljon, és sikeres palyazat keretében azt megfinanszirozza. -

2. Szerz6dés targya

Az Eloszt6i engedelyes véllalja, hogy a Szerzédésben megnevezett felhasznalasi helyen az Igényld
altal meghatarozott rendelkezésre allo teljesitmény biztositasanak eléfeltételeit az alabbi pontokban
részletezett és az Onkormanyzat elétt is ismert miiszaki és gazdasagi feltételek mellett megteremti.
Jelen szerz6dés keretében az Elosztoi Engedélyes az Igényl6 altal a 4. pontban megjelélt felhasznalasi
helyen a vetelezésre vagy betéplélasra igényelt rendelkezésre alio teliesitmény igénybevételéhez
szilkséges halézatfejlesztést elvégzi az 5. pontban szerepld dij elleneben a SzerzGdésben
meghatarozott feltetelek teljesiilése esetén. , :

3. A fejlesztés megvalositasanak hatarideje
Az Elosztdi engedélyes a rendelkezésre allas feltételeinek megteremteset
2016.11.30-ig

vallalja az alabbi feltetelek teljesllése esetén:

o g jogerGs hatosagi engedélyekkel rendelkezé terveket lgénylé jelen Szerzédés alairasaval

' egyidejlleg Eloszt6i engedélyesnek atadja
e Az 5. pontban irt 0sszeget az arra kételezett az oft irt litemezés szerint megfizeti és
e lgényld a megfelelé mindségl és biztonsagos munkavégzéshez szikséges munkateriiletet
'2016.09.01-ig az Elosztdi engedélyes részére atadja.

4. A csatlakozéds jeliemzéi

Felhasznalasi hely megnevezése: SATORALJAUJHELY, Ipar Ut 2. hrsz.: 1845,
A villamosenergia-igény részletezése:

Meglévo rendelkezésre alld teljesitmény: 2x4500 kVA
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igényelt teljesitmeny:
I {tem:
1. csatlakozasi pont: +1500 kVA (osszesen 6000 kVA), kozépfeszlltségl vételezésen

2. csatlakozési pont +1500 kVA (Gsszesen 6000 kVA), kozépfesziiltségl vételezésen

1. Utem:

- 1. csatlakozasi pont: +3000 kVA (6sszesen 9000 kVA), kdzépfesziiltségli vételezésen
2. csatlakozasi pont: +3000 kVA (dsszesen 9000 kVA), kdzépfesziiltségli vételezésen

A felhasznalasi hely villamosenergia-ellatasanak érdekében, - a kiindulasi ponttdl a csatlakozasi
pontig - kdzcélu haldzatépitést kell végrehajtani az alabbiak szerint.

Szikseges haldzatfejlesztés:

1. csatlakozési pont

Kiindulasi pont (hal6zatépités kezdbpontja): Karolyfalva 120/20 kV aléllomas.

Kiindulsi ponton a sziikséges mértékli EMASZ belsé bévitést kévetden kb. 5,9 km hosszban 1-1 db (]
20 kV-os foldkabel letesitendd (Osszes kabelhossz 2x5900m) egy-egy fél-gy(ijtésinrél, egy lehetséges
nyomvonalon az igénylé telephelyéig. A nyomvonal vezetése és hossza a k|V|teIezeSI faZISban
pontosithaté. :

Kihelyezett kompenzald allomas(ok) kel létesiteni a kébelek végén, melyhez amennyiben a kozterileti
elhelyezés nem megoldhato, Ggy 2 db kb. 5x4m kikerités sziikséges az igényl6 terlletébdl a kozteriilet
felé telekhataron. Innen indithatdak a rendszerhasznéléi tulajdonti méretlen KOF kabelek a KOF
fogaddig, kb. 200-250m nyomvonalon a felhasznalasi helyen beliil.

A Kkozcell elosztohdlézatot a rendszerhasznald fogaddjaval Osszekdtd vezeteket teljes Kkori
vedelemmel ellatott megszakitdra szlikséges érkeztetni.

Csatlakozasi pont (tulajdoni hatar): Elosztoi tulajdonu allomasban fogyasztoi
: kozépfesziltségl kabel végelzardja
Csatlakozas modja: Elosztoi tulajdont atado-, ill. kompenzald allomasba
csatlakozo, rendszerhasznaldi tulajdond kabel
Haldzati leagazési pont: Kozépfesziiltségen nem értelmezett
Alkalmazott dramités elleni védelem: IT - védéfold

2. csatlakozasi pont




ASZ Hilozati KFt.

|Szerzédés szama: HLM-94-2/2014 - [Ugyszam:603129127

Kiindulasi pont (halozatepités kezdépontja): Karolyfalva 120/20 kV alallomas.

Miiszaki tartalom az 1. csatlakozéasi pontnal méar definiait,

A Kkozcélu elosztohdlozatot a rendszerhasznald fogadojaval 0Osszekdts vezetéket teljes kord
védelemmel ellatott megszakitora sziikséges érkeztetni.

Csatiakozasi pont (tulajdoni hatér): Elosztoi tulajdonu allomasban fogyasztoi
kOzépfesziiltségl kabel végelzardja

Csatlakozas médja: Elosztoi tulajdont atadé-, ill. kompenzald allomasba
csatlakozoé, rendszerhasznaléi tulajdonu kabel

Halézati leagazasi pont: Kozépfesziiltségen nem értelmezett

Alkalmazott dramiités elleni védelem: IT - véd6fold

Egvéb kikdtések:

e A KUlonbozd csatlakozasi pontok dsszekapesolasa tilos!

e lgénylének a belsé halozatat gy kell kialakitania, hogy a kilonbdz6 csatlakozasi pontok
Osszekapcsolasa sem véletlenll, sem szandékosan ne legyen lehetséges.

e Az EMASZ tulajdont berendezés lgénylé teriiletén torténd elhelyezéséhez szitkség szerint
vezetékjog, illetve haszndlati jog jogutddokra is kiterjedé hatélyd téritésmentes alapitasa és
ingatlan-nyilvantartasi bejegyzése sziikséges.

e A kiépitésre kerlilé U] kabelek lizembe helyezését kéveten az Igénylé jelenlegi ellatasat
biztosit6 szabadvezetékes csatlakozas véglegesen megsziintetésre kerdl, Igénylé a
tovabbiakban az Gjonnan kiépitett csatlakozasi pontokon jogosult és koteles villamos energiat -
felhasznalni, Elosztdi engedélyes a kabelek lzembe helyezését kovetben a rendelkezésre
allast ezeken a pontokon biztositja az Igényl6 részére.

5. Dijfizetés
5.1 Csatlakozasi dij

1. csatlakozasi pont

. Tervezett Rend_elgt . —
Egységar mennyiség ) szermt!_ Flzefendo dij
_ edvezmény

L Csatlakozasi alapdij 56 700 000 Ft
a [KOF alapdij 12 600 FYkVA] 9000 kVA 0 kVA] 113 400 000 Ft
b |KOF alapdij meglévé tel]. 12 600 FkVA 4500 kVA] -56 700 000 Ft
.| |Kozcélu vezeték dij 56 640 000 F1
c |KOF féldkabel létesités 9600 Ft/m 5600 m 56 640 000 Ft
M| |Csatlakozovezaték dij , ~ 0 F4
Nettd csatlakozéasi dij (I + I, +il.) ' 113 340 000 Ft
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Csatlakozasi dij (brutid)

143 941 800 Ft

2. csatiskozasi pont

Egységar | | orvezett iiﬁ?si'ﬁt Fizetendd dij
mennyiseg kedvezmény

l. | |Csatlakozasi alapdij 56 700 000 Ft
a [KOF alapdij 12 600 Ft/kVA] 9 000 kVA 0 kVA| 113 400 000 Ft
b [KOF alapdij meglévd telj. 12 600 FrkVA 4500 kVAl -56 700 000 Ft |

Il.] |K6zcéla vezeték dij 56 640 000 F¢
c [KOF foldkabel létesités 9 600 Ft/m 5900 m 56 640 000 FY

| - [Csatlakozovezeték dij 0 Ft
Netto csatlakozasi dij (1. + Il +1IL) - 113 340 000 FY
Csatlakozasi dij (bruttd) 143 941 800 Ft

A fizetendd dijak meghatérozésénél Elosztéi engedélyes az lgénylst megiletd 7/2014. (1X.12.) MEKH
rendelet (tovébbiakban Rendelet) szerinti dijkedvezményeket figyelembe vette és ervenyesnesuk a fent
feltlintetett mennyiségekben megtortént.

5.2. Dijfizetés litemezése -

A dijfizetés (itemezése:
A Rendelet alapjan szamitott csatlakozasi dijat, az egyedi kedvezmények figyelembe vetelevel az
alabbi Utemezesben és feltételekkel kell megfizetni:

1. fizetési litem 2x6MVA tel1e5|tmenv igénybevételéig a jelenleg rendelkezésre allo 2x4,5MVA
figyelembe vételével:

Igénylének a 2x6 MVA blzt03|tasahoz legkésdbb 2016.04.22 napjaig meg kell fizetnie 37.800.000 Ft +
AFA (azaz harminchétmillio- -nyolcszazezer forint +AFA) dsszeget, mint a csatlakozas dij elsé részlete.
Ennek az 8sszegnek a megfizetése a kivitelezés megkezdésének feltétele.

Amennyiben az Igényl6 fizetési kotelezettségének a fent megjeldit hataridéig nem tesz eleget, Elosztéi
engedélyes az esedékességi hataridé lejartat koveté 15 napon bellil fizetési felszdlitast kilild. ‘

A fizetési kotelezettség késedelme esetén a Szerz&désben irt kivitelezési hataridé meghosszabbodik,
és az ebbll eredd karokat kizardlag Igényls koteles viselni.

2. fizetési Utem 2x6MVA teliesitmény igénvbevételéig a jelenleg rendelkezésre alld 2x4,5MVA
figvelembe vételével:

Az 1.2. pontban irt egyeztetésen elhangzottaknak megfeleléen Onkormanyzat palyazatot nydjt be a
kigpliendd kébelhdlozat finanszirozhatosaga érdekében a TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterliletek
fejlesztése ciml kiirds keretében.

A pélyazat sikeres elbirdldsa esetén az Onkormanyzat vallala 113.280.000 Ft + AFA (azaz
egyszéztizenharommillio-kettészaznyolcvanezer forint + AFA ) megfizetését 2016.07.30. napjaig.
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Abban az esetben, ha az Onkormanyzat eredménytelenill palyazna a tamogatasra, gy a 113.280.000
Ft + AFA (azaz egyszaztizenharommillio-kett6szaznyolcvanezer forint + AFA ) megfizetését 2016.12.31.
napjaig az 6nkormanyzat sajat koliségvetése terhére biztosita.

3. fizetési Utem tovabbi 2x3MVA alapdij, azaz 6sszesen 2xSMVA teljesitmény igénybevételéhez

Abban az esetben, ha az el6zbekben irt fizetési (temekhez rendelt ¢sszegek maradéktalanul
megérkeztek az Elosztdi engedélyes szamlajara, Igénylének a tovabb 2x3 MVA, 6sszesen 2x9 MVA
rendelkezésre &llo teljesitmény igénybe vételére jogosultsaga keletkezik, amennyiben 75.600.000Ft +
AFA (azaz hetvendtmillié-hatszazezer forint +AFA) dsszeget maradéktalanul megfizet 2016.12.31-ig.

Amennyiben lgénylé ezt a 3. fizetési Utemet nem teljesiti (de az elsé és masodik ltemben irt dijak
hianytalanul megfizetésre keriiltek), Ugy az engedélyes Jogosult az e pontban irt 2x 3 MVA teljesitmény
felett szabadon rendelkezni.

A kivitelezés befejezését kovetben az esetlegesen felmerllé kiilonbdzet az elszadmolast koveté 15.
napon esedékes. Amennyiben az elszamolas eredményeképpen az Igénylének fizetési kotelezettsége
keletkezne, annak igazolt megfizetése a felhasznélasi hely bekapcsolasanak feltétele.

A fenti fizetési hataridékben az Elosztoi Engedélyes éltal kidllitott elGlegbekérd alapjan eldleget kell
fizetni Elosztéi Engedélyes részére. Az elblegrél az Elosztéi Engedélyes annak bankszamiajan valo:
jovairasanak napjaval ellegszamlat bocsat ki, melyben a teljesités napja az elSleg Osszege
jovairasanak napjaval egyezik. Az elbleg 6sszegét a kivitelezést kovetben kidllitott végszamlaban
szamoljak el.

A fizetésre kitelezettnek a fenti Utemezés szerint kell a csatlakozasi dijat az Eloszioi engedély,es MKB
Bank 10300002-10295610-49020012 szamU bankszamldjara atutalassal vagy készpénz atutalasi
- megbizassal megfizetnie, az Elosztoi engedeélyes altal kuidott el6legbekérd alapjan.

5.3. Csatlakozasi dijfizetés, elszamolas, modositas

Jelen Szerzédés szerinti fizetési kodtelezettség akkor mindsil teljesitettnek, amikor az fizetésre
kotelezett altal fizetend Gsszeg jovairasra kerill az Eloszt6i engedélyes fenti bankszamlajan.

Fizetéskor az atutaldsi bizonylaton kérjiik feltiintetni jelen szerzédés szamat.

A kivitelezés befejezését kivetden az Elosztoi engedélyes a kdzvetlen elosztéhalozati fejlesztésként
létesitett berendezések tényleges mennyisége (és/vagy kivitelezési értéke) alapjan elszamolést készit.

Amennyiben az elszamolas szerint a fizetendd csatlakozasi dij nagyobb, mint az el6zetesen megfizetett
érték, akkor Igényld koteles az Elosztoi engedélyes altal megklildott elszamolas alapjan a fennmarado
részrél kidllitott szamla kézhezvételét kdvetben 15 napon beliil azt megfizetni. Az elszdmolés soran az
Igényl6 terhére megallapitott fizetési kotelezettség nem teljesitése a 8.2. pontban irt kdvetkezményeket
vonja maga utan.

Amennyiben az elszdmolds szerint a fizetendd csatlakozasi dij alacsonyabb, mint az el6zetesen
megfizetett érték, akkor az Elosztoi engedélyes a kilonbdzetet kamatmentesen, az elszdmolastol
szamitott 15 napon belll visszautalja és a visszautalandd Gsszegrdl jovairé szamiat allit ki és kild meg
az lgényld részére.

Jelen SzerzOdés keretében a maradéktalanul megfizetett csatlakozasi dij fejében megvalositott
halbzatfejlesziést szerz6dé Felek elfogadjak az igényelt teljesitménnyel ardnyos meértékinek, amibdl
kovetkezben Ujabb energia igény kielégitése kizardlag tovébbi csatlakozasi dij -medfizetésével
lehetséges.
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Fentiek alapjan a megfizetett csatlakozasi dij kizérdlag az lgényld altal kért teljesitmény biztositésanak
ellenertékét tartalmazza, és sermmilyen olyan tovabbi dijelemet nem tartalmaz, amely alapjan az lgénylé
a Rendelet alapjan a késébb befizetett csatlakozasi dijakbdl visszatéritésre tarthatna igényt.

A szadmlazas altalanos alapelvei: ,

e A fizetend® Osszeget a jelen szerzddés hatdlybalépését (12. pont) kdvetben a fent megjelolt
id8poniokig koteles az ott megjeldlt Fél az Elosztdi engedélyes 1. pontban megjeldlt
bankszamlajara megfizetni.

° A megfizetet! csatlakozasi dijrdl szamlat a pénzlgyi teljesitést kovetden allit ki az Elosztoi
engedélyes, amelyet a kidllitastdl szamitott 5 napon belil kild meg a Fél altal megadott
levelezési cimre.

o A szémla esedékességével, illetéleg a szamla benyljtasanak teljesitetiségével kapcsolatos
jogvitdkban, valamint a fizetési kotelezetiség késedelmes teljesitése tekintetében a Ptk.

~ szabdlyai értelemszerlien iranyadoak.

6. Felek jogai és kételezettségei
6.1 Igényld és Onkormanyzat kételezettsége

Igénylé vallalja, hogy a vonatkozd Rendelet alapjan megallapltott az 5.1 pontban irt csatlakozasi dijat
az 5.2. pontban irt litemezésben az ott szerepld idépontig megﬁzetl

lgénylbnek a munka biztonsagos és megfelelé minGségben torténd . elvégzéséhez szikséges
akadalymentes munkaterlletet a 0 pont (végleges terepszint) kijel6lésével a létesités megkezdésének
feltételéll szabott masodik fizetési iitem idSpontjaig kell biztositania. Amennyiben az Igénylé vagy
Fizetd a munkateriiletet a 3. pontban irt hataridéig nem tudja biztositani, arrél a munka megkezdésének
feltételéll szabott fizetési hataridd lejartaig irasban koteles értesiteni az Elosztdi engedélyest. Az
id6pont modositasarol jelen szerz6dés irasbeli modositdsaban kell megallapodni.

Az lgeényl6 a csatlakozasi pont kiépitése utan legkésébb 8 napon belil kételes kezdeményezni a
hatalyos halozatcsatlakozési és halozathasznélati szerzédésének és Uzemviteli megéllapodasanak
modositasat.

Onkorményzat vallalja, hogy az 1.2 pontban irt palyazat sikeressége érdekében minden téle telhetét
megtesz, és jelen Szerzédésben irt egyéb kotelezettségeit hataridében teljesiti.
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8.2 igénvlé joga

Az Igényld a csatlakozasi dij 5.2. pont szerinti megfizetésével jogot szerez az 4ltala igényelt novelt
rendelkezésre allé teljesitmény igénybevételére a sziikséges kdzcéll halozat kiépitését kovetben.

lgényld jogosult az 5.2. ponthan irt 3. fizetési Utemben irt tobblet teljesitmény igénybevételi
jogosultsagat egyoldalll nyilatkozattal érvényesiteni az oft it hataridében torténé fizetési
kotelezettségeinek teljesitése mellett. '

6.3 Az Elosztoi engedélyes kotelezettsége

Az Elosztdéi engedélyes jelen szerz6dés szerinti héldzatfejlesztés megvaldsitasara iranyuld
kotelezettsége csak akkor és csak olyan mértékben all be, amilyen mértékben az Igényl6 és/vagy az
Onkormanyzat fizetési és egyéb szerzédéses kotelezettségét tel;esﬂette

Elosztéi engedélyes az elsé fizetési Utem Igényld altali maradéktalan és hataridében torténd
medfizetése esetén haladéktalanul meginditja a kivitelezd kivalasztasara iranyuld beszerzési eljarasat.

Az Eloszt6i engedélyes kotelezettséget vallal arra, hogy halozatat és azok kiegészitd rendszereit olyan
mértékben fejleszti, hogy az lgényld altal kért teljesitmény a meghatérozott felhasznaldsi helyen és
idében rendelkezésre alljon, tovabba hogy az Igényl6 e haldzatra az elbirasoknak megfelelben
csatlakozhasson. ‘

A szerz6désben 3. pontjaban vallalt megvalositési hataridék csak abban az esetben tarthatok, ha az
lgényl.é jelen szerz6dést 2016.04.22-ig, alairva visszajuttatja az Eloszt6i engedélyes részére.

6.4 Az Elosztoi engedélyes joga

Az Elosztdi engedélyes kizér6|agds joga és kotelezetisége a teljesitéshez szilkséges munka
megszervezeése, a kivitelezéssel kapcsolatban utasitdsok adasa. Az Elosztdi engedélyes a teljesitéshez
Jogosult harmadlk szemelyt igénybe venni.

Elosztoi engedélyes a munka biztonsdgos megkezdéséhez és megfelel6 mindségben torténd
elvégzéséhez szikséges munkaterillet hianya miatt a teljesitést megtagadhatia. A megfelels
munkaterilet hidnya miatti teljesités megtagadas esetén az Igényl, illetve a Fizetd koteles értesiteni
Elosztoi engedélyest a megfeleld munkaterilet rendelkezésre allaséral.

7. A szerz6dés médositdsa, megsziinése, megsziintetése

Abban az esetben, ha az 5.2. pont elsé vagy masodik fizetési itemének elmaradasa miatt az EMASZ
altal kikUldott fizetési felszdlitasban megjeldlt pothataridd is eredménytelenil telik el, jelen Szerzédés
megsz(inik.

A Szerzddés eléz6 bekezdésben irt megsziinése esetén -ha az elsé fizetési Utemet Igényld teljesitette-,

akkor EMASZ a Szerzédés megsziinését kovetSen az elsé Utemben megfizetett csatlakozasi dij elsd
részletébdl a Szerz8dés megszlinésének napjaig az EMASZ-nal felmeriit igazolt koliségekkel
csokkentett részét kamatmentesen visszautalja.

EMASZ a Szerzédés fizetési kdtelezettség nemteljesitése miatti megsziinésének esetére is kifejezetten
fenntartjia maganak azt a jogot, hogy a reszére az Igényld dltal atadott joger6s engedélyekkel
rendelkezé terv alapjan a kdzcéll haldzatot sajat kockazatara a térség biztonsagosabb villamosenergia-
ellatasanak érdekében megepitse, és arrdl barmelyik csatlakozni kivand felhasznaldt elléssa, anélkil,
hogy az lgényld részére a késébbi teljesitmény novelés érdekében elsébbséget biztositana, vagy
szabad kapacitast fenntartana.
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Amennyiben a jogerds engsdélyekksl rendslkezd tervak glapjan az Elosztdi engedelyesnek fel nem
réhato ok miatt a csatlakozas kialakitasénak a vezetékjogi engedélyes tervek alapjan kalkulélt varhaté
kdzcéll halozat létesités és/vagy csatlakozd vezeték létesités dija az 5. pont szerint fizetendd értéket
meghaladja, a Felek jelen Szerzddést (szlikség szerint) modositigk a fizetendd dsszeg és a fizetési
Utemek tekintetében.

Abban az esetben, ha az lgényld az Eloszidi engedélyes el6z8 bekezdésben irt modositasi
kezdeményezésére 15 napon bellll irasban nem valaszol, Elosztoi engedélyes jogosult a Szerzédést
felmondani.

Szerz6dd Felek a Szerzédest kézos megegyezéssel irasban barmikor modosithatjak.
7.1. A Szerzédés megsziinése és megsziintetése

A Szerzédést az lgényld vagy az Onkormanyzat 30 napos felmondasi idével barmikor frasban
felmondhatja, illetve a Szerzédést a Felek kozts megegyezéssel barmikor megszlntethetik.

Szerzédésnek az Onkormanyzat részérél t6rténd felmondasa esetén Igenylonek joga van egyoldalu
nyilatkozattal az Onkormanyzat fizetési kotelezettségét atvallalni, igy ebben az esetben jelen Szerzédés
az lgényld és az Elosztdi engedélyes kdzott marad fenn azzal, hogy az Onkorményzat altal vallalt
fizetési kitelezettséget IgénylSnek kell teljesitenie. A Szerzédésnek az Onkormanyzat részérdl torténd
felmondasa esetén az Igényl6 és Elosztéi engedélyes is jogosult a Szerz6dés moddositasat
kezdeményezni a megvaltozott helyzetre tekintettel, de ez nem érintheti sem a fizetendd osszegeket
sem a fizetés hataridéket.

A Szerzédés felmondas Gtjan torténd megsziinésének idépontjaig felmeriilt koltségekkel a Felek
kotelesek egymas felé elszamolni.

Amennyiben az Eloszt6i engedélyes az atadott tervekhez kapcsolodo, a kivitelezéshez sziikséges
hatoésagi engedélyt vagy egyéb hozzajarulast nem kapja meg és emiatt a teljesités meghitsul, gy jelen
SzerzG6dés hatélyat veszti, és az Elosztdi engedélyes az IgénylG éltal az 5. pontban megfizetett
csatlakozasi dij elsé részletét, vagy az Onkormanyzat altal megfizetett 6sszeget kamatmentesen, a
lehetetlentilés id6pontjaig felmerllt koltségeket (pld. tervezés, adategyeztetés koltsegei) levonva
visszafizetni koteles. Ha a Szerz6désben vallalt kotelezettséget az Elosztdi engedélyes a hatosagi
engedélyek rendelkezésre allasdnak hidnya miatt, vagy a kozterlilet igénybevételére kotendd
megallapodas alairasanak hianya miatt (amely neki fel nem réhaté okra visszavezethetéen kovetezett
be) nem tudja teljesiteni, Ugy az Igényl6 a szerzédéssel kapesolatos koltségeit és karat maga viseli.

Amennyiben az Igénylének felrohatd okbdl a teljesités meghiusul, igy a jelen Szerzddés hatalyat veszt,
és az Elosztéi engedélyes az lgénylé vagy az Onkorméanyzat altal az 5. pontban megfizetett 6sszeget
kamatmentesen, a lehetetlenilés idépontjaig felmerlilt koliségeket (pl. tervezés, adategyezietés
koltségei) levonva, visszafizetni koteles. Amennyiben a szerzédésben vallalt kotelezettséget az Igényld
neki fel nem rohatd ok miatt nem tudja teljesiteni, Ggy az a Szerzédessel kapcsolatos kéltségeit és karat
maga viseli.

Amennyiben Elosztdi engedélyes a megfeleld munkateriilet hidnya, vagy késedelmes atadasa miatt
tagadta meg a Kkivitelezés megkezdését, és a megtagadastdl szamitott 30 napon belll Igényl8 nem
értesiti arrél, hogy a terllet a munka megkezdésére. alkalmas, Elosztoi engedélyes jogosult a
szerzGdést azonnali hatéllyal felmondani és karanak megtéritését kdvetelni.

Jelen SzerzO6dést Felek k6z0s megegyezéssel barmikor megsziintethetik, de a megsziinés idépontjaig
elvégzett teljesitésekkel el kell szamolniuk.

Amennyiben a Szerz6dés megsziintetésre kerll és az emiatt felmertilt kdranak megtéritését az Eloszto
igényli, azt az Igényl6 kéartalanitasként, altalanos forgalmi adéval ndvelten koteles megfizetni.
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Amennyiben a kivitelezés megkezdésének feltételei az Igényiének vagy az Elosztdi engedélyes
mikodési korén kivil alld okbdl nem teljestiinének, az Elosztdi engedélyes a rendelkezésre allas
feltételeinek megteremtését a jogerds engedélyek rendelkezésre alldsa esetén jelen szerz6dés
modositasaban irt idépontra vallalja.

8. Szerzddésszegés és jogkdvetkezményei
8.1 Szerz6désszegés az Elosztdi engedélyes részérdl

Az Elosztoi engedélyes szerzc’:’»désszegést kévet el, amennyiben neki felréhatoan nem valositja meg a
halozatfejlesztést a 4. pontban szereplé miszaki tartalommal a 3. pontban irt hataridére.

Az Elosztoi engedélyest nem terheli feleldsség a szamara fel nem rohato okokbol esetlegesen
bekdvetkez6 hataridé csuszasok, igy killonosen: -

e Szerz6deés alairasanak cslszasa, amennyiben az, az Igénylonek illetve a FizetGnek felréhatéan
kdvetkezik be,

e az 5. pontban irt fizetési kotelezettség késedelmes teIJeSItese

e a munka biztonsagos megkezdéséhez és megfeleld mindsegben  torténd elvegzesehez
sziikséges munkaterillet hianya miatti cstiszas;

e az lgényl6 altal atadott tervhez kapcsolodo hatdsagi engedélyek, hozzajarulasok lejartak és
azokat Elosztdé engedélyes neki nem felrdhatéan nem vagy csak jelentés nehézségek érén
tudja beszerezni, -

o a kozterlilet igénybevételére kétendd megallapodas alairasanak elhtizodasa amennylben az az
Elosztéi engedélyesnek nem felréhato.

8.2 Szerzbdésszegés az lgényld részérs!
Az igényld szerz8désszegést kovet el,.

e ha a csatlakozasi dijfizetési kbtelezettségének nem, vagy késve tesz eleget,

e ha a munka biztonsagos megkezdéséhez sziikséges megfelelé munkaterliletet az Elosztéi
engedélyesnek a szukséges munkavégzésrél szold értesitésében megadott hatarid6ig neki
felréhatdéan nem biztositja,

o jelen Szerzédésben foglalt egyéb kotelezettsegelt az ott leirt hatarid6ig nem teljesxtl

 Késedelmes fizetés esetén Igénylé a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamatot k'dte!es megfizetni az
Elosztéi engedélyes részere.

igényl6 tudomasul veszi, hogy az 5. pontban irt fizetési hataridék elmulasztésa a teljesités csiszasat
vonja maga utan. Amennyiben a késedelem a 30 napot meghaladja, az Elosztéi engedélyes jogosult
jelen Szerz6dést felmondani.

Abban az esetben, ha az Igényld, illetve Fizeté az 5. pontban irt elszamolas eredményeként terhére
jelentkezl fizetési kotelezettseg a szamlaban szerepld hatdrid6ig nem fizeti meg, Ugy az Elosztdi
engedélyes a felhasznalasi hely bekapcsolédsat a fizetési kotelezettség teljesitéséig megtagadja, és a
késedelmes fizetés utan késedelmi kamatot szamit fel.

9. Kartérités, karfelszamitas
A Felek a szerz6désszegéssel okozott igazolt kart kotelesek a masik Félnek megtériteni.
A Felek kartéritési feleléssége felrohatdsag esetén all fenn, azaz mentesiil a szerzbdésszegd Fél a

felel8sség alol, ha bizonyitja, hogy a késedelem elkerlilése, illetve a hibatlan teljesités érdekében dgy
jart el, ahogy az az adott helyzethben altalaban elvarhatd volt. Nem kell a szerz6désszegd Félnek
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megtériteni a karak azt a részét, amely abbol szarmazott, hogy a masik Fél a kar elharitasa, illetdleg
csdkkentése érdekében nem Ggy jart el ¢ wegy az az adott helyzetben altalaban elvarhato.

Ugyancsak mentesliinek a Felek, amenny iben a kar az egylk Félnek sem felrohato kiilsé elhérithatatian
ok, erShatalom (vis major) kovetkeztében merllt fel, és amelynek kérosité hatdsa emberi erdvel
objektive nem harithatd el (pl: természeti katasztrofék, vagy emberi cselekmény: habord,
terrorcselekmény).

10. Vitas kérdések rendezése

A jelen Szerz&désbél eredd vitds kérdéseket a Felek elsé sorban térgyalasos Gton, egyeztetéssel
probaljak rendezni. Amennyiben az egyeztetés ésszerl iddn belll nem vezet eredményre, a Felek
barmelyike jogosult birésaghoz fordulni.

11. Egyéb rendelkezések
A Felek kotelesek egylttmUkodni jelen szerzédés céljainak megvaldsitasa érdekében.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen Szerzédés alapjan fizetendd csatlakozasi dij ellenében megszerzett
rendelkezésre 4ll6 teljesitmény erejéig az lgényl6 jogosult szerz8dést kdtni a kdzcéll elosztohaldzat
hasznalatara a 3. pontban megjeldlt csatlakozasi pontokra a megﬂzetett csatlakozasi dij erejelg,
csatlakozasi pontok kiépitése utan.

Az lgényl6 elfogadja, hogy az Elosztéi engedélyes, vagy megbizotija a teljesitéshez szilkséges esetben
és mértékben az Igényl6 ingatlanara belépjen, ott a teljesitéshez szlikséges munkalatokat végezzen. Az
lgénylé jelen szerzGdés alairasdaval beleegyezését adja ahhoz, hogy ingatlanan az Eloszt6i engedélyes
vezetékjogot, hasznalati jogot téritésmentesen létesitsen, illetve gyakoroljon a jelen szerzddés
teliesitéséhez szilkséges mértékben és ez az ingatlan-nyilvantartasba bejegyzésre keruljon.

Az Eloszt6i engedélyes illetve meghatalmazottai az Igénylé ingatlandra a kozcélu haldzati elemek
lizemeltetése és karbantartasa céljabdl beléphetnek, és azt hasznalhatjak, azzal a feltétellel, hogy ezzel
a targyi ingatlanon megval6suld létesitmények miikodését a feltétlenlil sziikséges meértéket
meghaladé modon nem akadalyozzak.

A jelen Szerz6dés keretében biztositott forrasbdl megvalésuld minden eszkdz, mint a kozcélu eloszto
halozat része telies egészében az Elosztéi engedélyes tulajdonat képezi, azon lgénylé semmilyen
tulajdonosi jogosultsagot nem szerez.

A szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a vis major idejével a Szerzodes teliesitésének hatérideje
automatikusan meghosszabbodik.

Az Elosztoi engedélyes az Igényl()’ személyes adatait az informéacios dnrendelkezési jogrél és az
informaciészabadsagrol szol6 2011. évi CXII. Toérvény rendelkezéseinek megfelelden, a VET-ben és az
Elosztoi Uzletszabdlyzatban részletezett modon kezeli.

12. Zaro rendelkezések

Jelen Szerzddés 6 db szd szerint megegyez6 példanyban magyar nyelven készllt, melybdl 2-2-2
példany illeti meg a szerz6dé Felek mindegyikét.

Felek a Szerz8désben foglaltakat elolvasas és értelmezés utén, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t elfogadjak, és alairasukkal megerdsitik.

Jelen Szerzédés hatalyba Iépésével 1gényl6 és Elosztdi engedélyes a kdzott korabban, az 1.1. ponthan
irt HLM-94/2014 szam( HLM szerzG6dés hatélyat veszti, a tovabbiakban abbdl az Igenyldre vagy az
Elosztéi engedélyesre kotelezetiség nem harul-és jogosultsag nem keletkezik.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a villamos energiardl szold 2007. évi LXXXVI.
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trvény (VET), a Polgar Térvénykonyvrél szald 2013. évi V. torvény (Pik.), a villamos energiardl szold
2007. évi LXXXVI. t6rvény egyes rendelkezéseinek végrehejtasarol széld 273/2007. (X.19.) Korm.
rendelet, a villamos energia halézati csatlakozasi dijak meghatarozasanak szempontjairdl, a dijak
elemeir6l, mértékérdl és alkalmazasukrol szolo 7/2014. (IX.12.) MEKH rendelet eléirasai, az Ellatasi
Szabdlyzatok és az Elosztdi engedélyes Uzletszabalyzataban foglaltak az iranyaddak.

Jelen szerzédés a felek alairasaval, az alairas napjan jon létre. A Szerz6dés hatdlya mind harom fél
altal alairt szerzGdesnek az Elosztoi engedélyes altal torténé atvétele idSpontjaban all be.

Jelen Szerzddés a fent meghatarozott valamennyi feladat, valamint az eset!egés védelembe helyezési
munkak teljeskor( elvégzéset kdvetden veszti hatalyat.
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