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mint véllalkoz6 (tovébbiakban: Vaillalkezé), (a tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott az
alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett.

ELOZMENY

Felek jelen szerzédést a kozbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIIL. torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott, 2013. november 26-an Osszegezéssel lezarult
kozbeszerzési eljaras eredményeként és arra tekintettel irjak ald. A jelen szerzédés a
Megrendeld, mint ajanlatkérd és a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevd kozott jott Iétre.

A beruhazas az altaldnos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1)
bekezdés b) pontjdnak megfeleléen az épitészet tekintetében forditott AFA-s, azaz az
altalanos forgalmi ad6t a Megrendel§ fizeti.

Megrendel kijelenti, hogy a szerzédésben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

1. A SZERZODES TARGYA

1.1. A Megrendel6 a lefolytatott eredményes kozbeszerzési eljarast kovetden szerzddést
kivan kotni az alabbi targyban:
Epitési villalkozdsi szerzédés Kiilsé - belsé mdszofal és szdallashely épiilet
kialakitdsdara Sdtoraljavijhelyen a Magas-hegy ldbdndl

1.2. Jelen szerzédés az ajanlattételi felhivas, a dokumenticid, a nyertes ajanlattevd
(Vallalkozo) ajanlata alapjan keriilt megkétésre. Az emlitett dokumentumok a jelen
szerz6dés elvalaszthatatlan, szerves részét képezik.



2. TELJESITES

2.1,

2.2.

2:3,

2.4.

2.5,

A VALLALKOZOI TELJESITES HATARIDEJE:

o Kiviteli tervek elkészitése ( részhataridd): a szerzodéskotést koveto 30. nap.

o Kivitelezés befejezése (véghatarido): a szerzodéskotést koveté 365. nap
amely végén a miiszaki atadas-atvételi eljarast hiba €s hidnymentes allapotban
le kell zarni. Be kell szereznie tovabba kivitelezonek az épitési engedélyezés
soran €rintett szakhatdsagok és kozmi szolgaltatok a hasznalatbavételi engedély
kiadasahoz sziikséges pozitiv nyilatkozatait és hozzajarulasait.

Mindkét hataridé kotbérterhes, melynek mértéke azonos, €s az ajanlati felhivas II1.1.1)
pontjaban megadott mértékii.

A TELJESITES HELYE: Satoraljatjhely, 0177/17 hrsz.

A TELJESITES MENNYISEGE:
Kiilsé - belso maszdfal és szdallashely épiilet kialakitdsa Sdtoraljatijhelyen a Magas-

hegy labdanal
o EPITES
Tervezési tertilet 0177/17 hrsz
Beépitett alaptertilet 770 m2
Hasznos alaptertilet 1032,88 m2
Az épiilet £0,00 m szintje a f6ldszinti
padlévonal, alappontja 116,40 m mBf
Parkolo szgk 14+1 db yj
autdbusz 1 db
kerékpér 12 db 1j létesités
Féréhelyek szama: turistaszallas 18-30 th
Fedett — nyitott szabadtéri szallas 15-30 th
Olt6z6 — csomagmegdrzé szekrény 120 db
Maszofeliilet 250 m2 5 db S-XXL fogaspont/m2
Kiils6 tér — boulder 50 m2
Létogatolétszam egyidejii latogatolétszam  80-100 £6
Személyzeti 1étszam 2-3 {6 projektiroda
2 {6 technikai dolgozd
2 f6 recepcio, kolcsonzo, pénztar

3-5 6 edzd/sport-tér feltigyeld
3-5 {0 tzletek személyzete
A munkakra vonatkoz6 részletes miiszaki informacidokat a Dokumentacio 3. kotete
tartalmazza.
o TERVEZES
A kiviteli terveket 8 példanyban papir alapon, és két példanyban elektronikus
adathordozon ( egy pdf; és egy dwg formatum) kell elkésziteni. A feladat az
épitési engedélyezési tervdokumentécio, €s az épitési engedély alapjan, azokkal
0sszhangban allo komplett kiviteli dokumentacio elkészitését foglalja magaban
A Villalkoz6 a vonatkozé eldirasoknak mindenben megfeleld, hiba- €s hianymentes
teljesitésre, valamint a teljesitési hataridok szigoru betartasara koteles.

Megrendeld kizardlag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden
egyéb ideiglenes melléklétesitményi, felvonulési €s tarolasi teriiletrél Vallalkozoé koteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén koteles elbontani és elszallitani.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Megrendelé kizardlag a szocialis (kiszolgald) tevékenységekhez tud kozmiiveibodl
szolgéltatni a Vallalkozd szamara, amennyiben a vételezési ponton a mérést a
Vallalkozo kiépiti és ott havonta a mért mennyiség tovabbszamlazasa 8 napos
hataridével megtorténik. Az épitéstechnologidhoz Megrendelé nem tud sem aramot,
sem vizet szolgaltatni.

A Villalkozo koteles a szerzodés teljesitését akadalyozo valamennyi kériilményrdl a
Megrendel6t irasban értesiteni, s egyben lehetdsége szerint azokat haladéktalanul
megsziintetni, elharitani.

A teljesités akkor szerzddésszer(i, ha a kovetelményeknek, a hatdsagi €s jogszabalyi
eléirasoknak €s szabvanyoknak, valamint a jelen szerz6désben foglalt rendelkezéseknek
megfelel.

Ha a teljesités a fenti kovetelményeket nem elégiti ki, a teljesités kellékhianyos, s errdl
jegyzékonyv késziil.

Hibas teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi
hiba pontos leirasat, a kijavitds mindségének meghatarozasat (megfeleld utalassal, vagy
a Felek megallapodasa szerint) és a kijavitas hataridejét. A kijavitasra ésszer(i hatarid6t
kell meghatarozni, amely Osszhangban all a megjelolt €s nem vitatott hibak
mennyiségével és mindségével.

Amennyiben a teljesités hibas volta a Felek kozott vitas, megfelelé szakértét rendelnek
ki a Felek. A szakérté kijelolésének joga a Megrendel6é. Amennyiben a szakértd
megallapitja, hogy a teljesités hibds volt, a szakértd eljarasaval kapcsolatos koltségek a
Vallalkozot terhelik, ellenkez esetben a Megrendel6t.

A Megrendel6 az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak soran olyan kisebb jelentéségii
hibakat és hidnyossagokat allapit meg, amelyek a rendeltetésszerli hasznalatot nem
akadalyozzak, és egyébként a teljesités a kikotott miiszaki feltételeknek megfelel.
Ebben az esetben a Villalkozd koteles a hibak, hidnyossagok kikiiszobolését azonnal
megkezdeni €s jelen szerzddés 9.34. pontja szerint eljarni.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozo kételes a hiba tudomasara jutasatdl, a Megrendel6
altali kifogas kozlésétol szamitott 24 Oran belil a javitdst megkezdeni, s azt
haladéktalanul befejezni, valamint intézkedéseir6l a Megrendel6t irasban haladéktalanul
értesiteni. Amennyiben a Vallalkozo ezen kotelezettségének nem tesz eleget, a
Megrendel6 jogosult a hiba kijavitasat a Vallalkozo koltségére sajat maga elvégezni,
vagy harmadik fél altal elvégeztetni.

Amennyiben az atvételi ellenérzéseket a Vallalkozd hibdjabol részben vagy egészben
meg kell ismételni, ugy a Vallalkozo koteles viselni az 0jboli ellenérzések bizonylatolt
koltségeit. A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utan a Megrendeld jogosult a
munkat massal befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij
aranyosan csokkentett részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendeldnek
valamennyi ezzel kapcsolatos koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzddésszegésébol
eredd kart teljes korlien, illetve figyelemmel a Megrendel6 5.3. pontban foglalt jogara,
vagyis Vallalkoz6 ott meghatarozott késedelmes teljesitése esetén a felmondasi jog
gyakorlasara.



2.15. A Vallalkozé és a Megrendel6 kozotti barmely kommunikécié irasbeli. Vallalkozénak a
szobeli kozléseit utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil, haladéktalanul irdsban meg
kell erdsitenie. Vallalkoz6 a szébeli kozlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utdlag

irasba foglalta.

2.16. A teljesités soran kizarélagosan nyilatkozattételre jogosult személyek:

Megrendel6 részérol:
Szamosvolgyi Péter polgarmester
Cime: 3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5.
Telefon: +36/47/525-100
Fax: +36/47/525-115
E-mail: polgarmester(@satoraljaujhely.hu

Vallalkozo tekintetében:

Szerzédés tekintetében: Garamvolgyi Gyula ligyvezetd
Cime: 4700 Matészalka, Méricz Zs. u. 102.
Telefon: 06 44 502-710
Fax: 06 44 502-711
E-mail: viadukt2@t-online.hu

Miszaki részek tekintetében: Garamvolgyi Gyula igazgato
Cime: 4700 Matészalka, Moéricz Zs. u. 102.
Telefon: 06 44 502-710
Fax: 06 44 502-711
E-mail: viadukt2@t-online.hu

2.17. A atadés-atvételi eljarastol szdmitott egy éven beliil a munkat jbol meg kell vizsgélni
(utofeliilvizsgalati eljaras). A Megrendeld késziti eld az utéfeliilvizsgalati eljarast €s
hivja meg arra a Véllalkozot.

3. AZELLENSZOLGALTATAS NETTO OSSZEGE
3.1. A Megrendel6 dij fizetésére koteles:

e Epitési kivitelezési ar (nett6 ) : 212 448 886,-Ft + a mindenkor hatalyos AFA
e Tervezési dij: (nettd ): 8 250 000.-Ft + a mindenkor hatalyos AFA

e A dij 6sszesen netto: 220 698 886,-Ft+ a mindenkor hatalyos AFA

azaz netto Kettoszdazhuszmillio-hatszdzkilencvennyolcezer-
nyolcszdznyolcvanhat forint + AFA.
A beruhazas épitési tevékenységet magéaba foglald része az altalanos forgalmi adorol
sz6l6 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontjanak megfelel6en
forditott AFA-s, azaz az altaldnos forgalmi ad6t a Megrendel6 fizeti.

3.2. A dij a vallalas szerzddésszerti, hibatlan és hianytalan teljesitéséért jar. A Vallalkozo a
dijért teljes koriien vallalkozik a szerz6dés targyanak a megvaldsitasara. A dij magaban
foglalja a Vallalkozonak a jelen szerzddés szerinti minden szolgaltatasa teljesitésének
ellenértékét, és a szolgaltatasok teljesitésével kapcsolatosan felmeriilt valamennyi
koltséget, a Vallalkozd tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint az annak
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

soran felhasznalt adatok értékét, az eredmény elérése érdekében eszkozolt sziikséges
raforditasokat, és valamennyi felmeriilé koltséget.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a fent megjel6lt dijban a feladat €s a helyszin teljes
ismeretében allapodott meg.

Az épitési beruhazas dija egyosszegil fix atalanyar. A dij a szerzédés teljes id6tartama
alatt fix, a jelen szerz6désben meghatarozott dijnal magasabb nem lehet.

A dij tartalmazza a teljesités soran esetlegesen sziikségessé valé valamennyi hatosagi és
egyeztetések koltségét, illetve valamennyi engedélyezési eljaras dijat is. Amennyiben
ezen targyu szamldk vevOje a Megrendel6, ugy Megrendeld ezen szamlakat
tovabbszamlazza Vallalkozo részére.

Az arat Vallalkozo az épitési engedély szerinti feladat €s a miiszaki tartalom, valamint a
kozbeszerzési miiszaki dokumentacid részét képezo arazatlan koltségvetési kiiras teljes
ismeretében hatdrozta meg, és az ar megallapitdsa sordn figyelemmel volt a
191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet vonatkozé részeiben foglaltakra. Véllalkozo kijelenti,
hogy a vallalasa a targyban meghatarozott feladatokra teljes korti, és tartalmaz minden
olyan munkat, kdzvetett és kozvetlen koltséget, amely a targyban szerepld feladatok
komplett megvalositasahoz sziikséges (fliggetleniil attdl, hogy az jelen szerzddésben,
illetve a miiszaki tervdokumentacidéban esetleg nem, vagy roviditetten szerepel, illetve
nincs részletezve). Vallalkozé a fenti szerzédéses éaron feliil semmilyen cimen
tobbletkdltséget nem érvényesithet.

4. FIZETESI FELTETELEK

4.1.

4.2.

4.3.

A szamlazas alapja a Vallalkozé 4altal elkészitett teljesitési €s pénziigyi litemterv, mely
minimalisan munkanemenként tartalmazza teljesités iddbeni {itemezését, aranyat,
a benytjtand6é szamla nettd Osszegét HUF-ban, a szamla 6sszegének szazalékos
aranyat a teljes nettd dijra vetitetten. A miszaki tartalom szamlaihoz tartozd
alvallalkozoi teljesitéseket €s szamlakat is tartalmazza alvallalkozénkénti bontasban a
teljesitési és pénziigyi itemterv. Vallalkozo Osszesen 3 db részszamlat és 1 db
végszamlat nyujt be. A heti bontdsti vonalas teljesitési iitemtervhez és az arazott
koltségvetésiikhoz igazitott teljesitményaranyos szamlazast kell alkalmazni. Az
ajanlatban benyujtott teljesitési és pénziigyi litemtervet ajanlattevonek a szerzodéskotést
kovetd 30. napig (a kiviteli terv elkészitésének idépontjaig) aktualizélnia kell.

A szamlabenyujtas feltétele, hogy a miiszaki ellendr irdsban a teljesitést leigazolja, €s
azt kovetden a Megrendeld a teljesitési igazolast alairja. El nem végzett munka nem
igazolhaté és nem szamlazhaté le. Teljesitési igazolasok hidnydban szdmla nem
nyujthatd be Megrendeld részére. A szamldk az alabbi teljesitési szintek eléréséhez
k6tédéen nytjthatdak be: 25%; 50%; 75%; 100%.

Véllalkozonak a miszaki ellenér altal leigazolt szamldit a Megrendeléhéz kell
benyujtani.

Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme: HUF.



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

A Kbt. 131. § (1) bekezdése tovabba a 306/2011. (X11.23.) Kormanyrendelet alapjan az
ajanlatkéroként szerz6dé fél a szerzdédésben foglalt — tartalékkeret és afa nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfelel6 osszegii el6leg igénybe vételének
lehet6ségét biztositja. Az eldleg igénybevételének szabalyait a Kbt. 131. § -a tovabba a
306/2011. (XII.23.) Kormanyrendelet 12. § (1)-(3), és 14. § (1)-(3) bekezdése
szabalyozza. Vallalkozé eldleg visszafizetési garanciat koteles nyujtani valasztisa
szerint az eldirt pénzosszegnek az Ajanlatkér6 bankszamlajara torténé befizetésével,
bankgarancia vagy banki készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerzédésalapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel a
részére kifizetendo eldleg teljes Gsszege vonatkozasaban, amelynek benyujtasa az el6leg
kifizetésének feltétele

A szamla benyujtasat megelézéen Vallalkozd koteles a Megrendelé illetékes
képviseldjével egyeztetni. A szamla tartalma a tényleges és az igazolt teljesitésekkel
Osszhangban kell, hogy legyen.

A szamlabenyUjtas feltétele a szamla kotelez6 mellékletét képezd kovetkezd
dokumentumok benytjtasa a Megrendeldnek:

- Koltségvetés;

- Epitési napl6 vonatkozo oldalai;

- Teljesitésigazolas;

- Végatadas esetén hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv;

- A miszaki 4tadas-atvételek esetén a jotallasi jegyek.

A teljesités igazolas kiadaséra jogosult €pitési miiszaki ellenér:
Lakatos Istvan ( FVM-MUE szam: 05-51462 )
G-I. - Epitmény- és épiiletgépészeti , Miiszaki ellendr
E-1. - Magasépitési, Miiszaki ellen6r

A fizetési hataridd csak abban az esetben kezdodik, amennyiben a Vallalkozé minden
sziikséges elszamolasi okmanyt benyujt, a szamla helyesen, szamvitelileg szabalyosan
van kitoltve és az megfelel jelen szerzddésben el6irt kvetelményeknek.

Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozoét arrdl, hogy a szerz6dés és ennek teljesitése
esetén a kifizetés az adozas rendjérél szolo 2003. évi XCII. torvény 36/A. §-aban
foglaltak hatalya ala esik és felhivja a Vallalkozé figyelmét, hogy a Vallalkozd részére
torténd kifizetéseinél az addzas rendjérdl szold 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-dban
foglaltak szerint kell eljarnia. Megrendel6 felhivja a Vallalkoz6 figyelmét arra, hogy
alvéllalkozdi részére torténd kifizetéseinél e § szerint kell eljarnia.

Az ar a mindenkor hatdlyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulcesal
szamitando, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatadlyos AFA jogszabaly
rendelkezései az irdnyadoak.

5. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

5.1

Késedelmi kotbér oOsszege a vallalt hataridok tallépése esetén — kotbérterhes
hataridok és azok mértéke:
Kiviteli tervek elkészitése:  a szerzédéskotést koveto 30. nap.




3.2.

5.3,

5.4.

3.9

3.6,

5.7.

5.8.

Kivitelezés befejezése:  a szerzodéskotést koveté 365. nap. amely végén a
muszaki 4tadds-atvételi eljarast hiba és hianymentes allapotban le kell zarni.
Be kell szereznie tovabba kivitelezonek az épitési engedélyezés soran érintett
szakhatdsagok és kozmi szolgéltatok a hasznalatbavételi engedély kiadasahoz
szlikséges pozitiv nyilatkozatait és hozzajarulasait.

Mindkét hataridét kovetd 25 naptari nap kotbérterhes idészak, melynek mértéke a teljes
nettd vallalkozasi dij 0.2 %-a naptari naponta.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendeld kotbért meghaladd karainak
érvényesitését. A Megrendeldvel szemben kotbér nem érvényesithetd.

Amennyiben a Vallalkozé késedelme barmelyik kotbérterhes hataridé esetében
meghaladja a fentiekben meghatarozott idétartamot ( 25 naptari nap), gy Megrendel
jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene — a vallalkozasi szerz6dést a
Villalkozéhoz intézett egyoldalti nyilatkozattal, azonnali hatéallyal felmondani. Ebben
az esetben a teljesitést Vallalkoz6 hibajabdl eredéen meghitsultnak kell tekinteni (a
teljesités kotelezettnek felrohatd okbdl valé lehetetlenné valdsa), és megrendeld
jogosulttda valik a teljes netté vallalkozasi dij 10%-anak megfeleld Meghiusulasi
kotbérre.

Ha Megrendeld ugy dont, hogy nem él a szerz6dés 5.3. pontjaban foglalt felmondas
jogaval, a Villalkozo6 kételes a 25 naptari napos késedelmen tuli napokra is késedelmi
kotbért fizetni mindaddig, amig nem teljesit, vagy a szerzddést fel nem mondja a
Megrendeld.

A Villalkozé szavatossaggal tartozik a szerzédéses kotelezettségei szerzddésszerti
teljesitéséért, valamint azért, hogy a szolgaltatds megfelel a torvényes vagy a
szerzddésben meghatarozott feltételeknek.

A Villalkozé az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokért és a vallalt munkak hibatlan elvégzéséért az eredményes miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras lezarasat kovetd naptdl szamitott 60 hénapig jotallast vallal.

Vallalkoz6 a Megrendel6 altal irasban bejelentett garancidlis meghibasodéasokat, a
bejelentést koveté 3 munkanapon beliil Megrendeld képviseléjének jelenlétében
feliilvizsgélja, a javitdsi munkakat, a feliilvizsgalatot koveté 3 munkanapon beliil
megkezdi, és a Megrendel6 altal megallapodott hataridére befejezi. A kivitelezés soran
beépitésre keriilé gépészeti berendezések tekintetében Vallalkozé az irasbeli bejelentést
kovetd 24 oéran beliil feliillvizsgalja a meghibasodast, a javitdsi munkékat haladéktalanul
megkezdi.

Ha a Villalkozé a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem
kezdi meg, és azt hataridében nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében
a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozd kockézatara és koltségére megtenni anélkiil,
hogy ezzel a szerz6dés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.
Megrendel6 ebben az esetben jogosultta valik a Hibas teljesitési kotbérre is, melynek
mértéke a hibas teljesités kijavitasara adott hatarid6 lejartat koveté minden egyes nap
utan naponta a teljes nett6 vallalkozasi dij 0,5%-a
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

6.1.

A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:
VIADUKT Mérniki és Kereskedelmi Szolgaltato Kft.
4700 Matészalka, Moéricz Zs. u. 102.
Fax: 06 44 502-711

A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitds id6tartamaval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig 1jbol kezdddik.

A Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem 4ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeritlen haszndlat, illetve tarolds, szandékos rongalas, vagy erdszakos behatas,
elemi kar miatt kovetkezett be.

A jotallasi iddszak végén Felek helyszini bejarast tartanak, megéllapitésaikat
jegyzbékonyvben rogzitik.

Megrendel6 a késedelmi kotbér Osszegére szamviteli bizonylatot helyettesité okiratot
bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott levelet kiild
Vallalkozonak, mely alapjan Vallalkozé kételes nyolc napon beliil megfizetni a ktbért.
A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozé a szamviteli bizonylatot helyettesité okirat
kézhezvételét6l szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendeldnek
kiildott tértivevényes levél formajaban. E hatarid6 elmulasztasa esetén a kotbérigény a
tovabbiakban nem vitathato, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo) altal
elismertnek €s lejartnak kell tekinteni.

A kotbér 5.13. pontban megjelolt kotbér nyolc napon beliil torténd megfizetésének
elmaradasa esetén Megrendeld jogosult azonnali beszedési megbizast, inkasszot
benyujtani Vallalkozo barmelyik bankszamléjara.

Fennall6 kotbértartozas esetén a Véllalkozé nem jogosult szamlat benyujtani.

Jolteljesitési biztositék: az AFA nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatas 5 %-a a jotallasi
kotelezettség kezdetének idopontjatdl a jotallasi idészak utolsd napjat kovetd 15. napig.

A jolteljesitési biztositékot a Vallalkozd valasztasa szerint a Kbt.126 §.(6). a) pont
alapjan kell a Megrendeld részére rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. a végleges
miiszaki atadas idépontjaig.

Az eldirt pénzosszegnek a Megrendeld bankszamlajara térténd befizetése vallalasa
esetén a Vallalkozd koteles a jolteljesitési biztositék nyujtdsakor a jolteljesitési
biztositék dsszegét a Megrendeld szamlajara elhelyezni.

KARTERITES

A munkavégzésbdl szarmazd vétkes magatartdssal okozott karokért a Vallalkozd
felelds, a karok rendezése az 6 feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka hataridére
torténd elvégzésének elmulasztisabdl adodo, a Megrendeldnek vagy harmadik



személynek okozott karokért a Véllalkozo kozvetleniil felelds, akkor is, ha a kart
alvéllalkozdja okozta.

7. KOLCSONOSSEGEN ALAPULO KOTELMEK

7.1,

7.2,

Felek kolcsonosen sziikségesnek tartjdk egymas irasban torténd téjékoztatasat minden
olyan kortilményrél, amely a szerzddés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy
lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint
ahogyan az bizonyithatéan tudomasara jutott, elegendd okot szolgaltat arra, hogy az
egylittmikodési jo szandékot a masik Fél kétségbe vonja €s az esetet tigy mindsitse,
hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerzédésszegés fogalmat.

Felek az adataikban bekdvetkezett valamennyi, a szerz6dés szempontjabdl lényeges
valtozast (pl. cégforma, név, szdmlazasi cim, bankszamlaszam valtozas stb.) kitelesek 3
napon beliil irdsban a masik Fél tudomasara hozni.

8. MEGRENDELO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

8.1.

8.2.

8.3.

Megrendel6 ¢és teljes bizonyitd okiratba foglalt meghatalmazott Kozremikodoi
jogosultak betekinteni a teljesitésbe és észrevételeiket jelezni, melyeket Vallalkozonak
figyelembe kell vennie a teljesités soran.

A Megrendeld és teljes bizonyitd okiratba foglalt meghatalmazott Kozremiikodoi
jogosultak a Vallalkozoval a hibdkat, illetve kifogasaikat haladéktalanul és utdlag is
igazolhatd formaban k6zolni.

Megrendel6 koteles a munkateriiletet Vallalkozénak hataridében, munkavégzésre
alkalmas allapotban atadni. Véllalkozé a kézmivek igénybevételénél a Megrendel6vel
allapodik meg, ennek koltségei a Vallalkozot terhelik. Megrendel6 koteles Vallalkozd
atadasat megel6z6 készre jelentések alapjan mindketté miiszaki atadas-atvétel
idépontjat kittizni. A Vallalkozo koteles a végatadas esetén a sziikséges hatosagok
kiértesitését elvégezni, €s ott megjelenni.

9. VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

9.1.

9.2.

9.3.

94.

A Vallalkozé koteles a vonatkozd jogszabalyi és szakmai eléirasoknak mindenben
megfeleld, hiba- és hidnymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hataridok szigoru
betartdséra.

A Villalkozé koteles a szerzédés teljesitését akadalyozd valamennyi koriilményrdl a
Megrendel6t irdsban haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetdsége szerint azokat
haladéktalanul megsziintetni, elharitani.

Vallalkozo jogosult — a Megrendel§ irasbeli beleegyezése esetén — a megjelolt hataridok
elotti teljesitésre.

Véllalkozé koteles a vallalt munkat a vonatkozo szabalyok, hatosagi eldirasok és
engedélyek, valamint egyéb szakmai kovetelmények szerinti tartalomban és



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

minéségben szolgaltatni, a megallapodott hataridoig elkésziteni €s azt a teljesités helyén
a Megrendeld képvisel6jének atadni.

Vallalkozé koteles egyiittmikédni Megrendeld megfeleléen meghatalmazott
Képviseldivel €s Kozremiikodadivel.

Villalkoz6 a munkavégzés soran a forgalomszabalyozéast és a kozati jelzotablak
elhelyezését a rogzitett rendeletek, szabvanyok szerint koteles kialakitani, illetve
biztositani a feltjitasi munkak befejezéséig. A kivitelezési munkak befejezéséig koteles
gondoskodni a munkateriilet kortilkorlatozasardl, kivilagitasarol, a jelz6tablak
elhelyezésérol. Ennek elmulasztasa miatt bekdvetkez6 karért (pl. baleset) Vallalkozot
terheli a feleldsség.

A Villalkoz6 jogosult alvéllalkozé igénybe vételére, akinek tevékenységéért, mint
alvéllalkozokat az éltaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése
elétt Megrendelonek irasban bejelenteni. Amennyiben az alvallalkozé 4ltal elvégzett
munka értéke meghaladja a kozbeszerzés értékének 10%-at, akkor a feladatot a
Vallalkozo kizarolag az ajanlatban megnevezett személy/szervezet bevonasaval
teljesitheti. Ettél a Vallalkozé csak a Kbt. 128.§ (2), (3) bekezdése alapjan térhet el a
Megrendel6 elézetes irasos beleegyezésével.

Villalkozé a jelen szerz6désben foglalt épitési feladat teljesitése érdekében
alvéllalkozokat vesz igénybe.

Vallalkoz6 az épitési feladatok tekintetében hozzajarul, hogy alvéllalkozéja tovabbi
alvéllalkozé(ka)t vegyen igénybe.

A kivitelezési munkdkhoz kapcsolddd tovabbi engedélyek beszerzése, amennyiben az
szlikségessé valik, Vallalkozo feladata a felmeriilé 6sszes koltséggel egyiitt.

Vallalkozénak a Megrendel§ utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes irasban
jelezni, ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Villalkozo koteles irasban jelezni a Megrendel6nek a tervdokumentécié minden olyan
hib4jat, melyet elvarhaté szakmai gondossaga mellett észlel.

Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvételrdl a miiszaki 4atadas-atvételig a

rrrrrr

Amennyiben a dokumentécié kézbeszerzési miiszaki leirasa meghatdrozott gyartméanyu,
eredetii, tipusu dologra, eljarasra, tevékenységre, személyre, illetdleg szabadalomra
vagy védjegyre hivatkozik, ez a megnevezés csak a kozbeszerzési targy jellegének
egyértelmii meghatdrozasat szolgalja, de nem kizéar6lagos. Ez esetben a megnevezés
csak a targy jellegének egyértelml meghatarozasa érdekében tortént, és a megnevezés
mellett a ,,vagy azzal egyenértékl” kifejezést minden esetben érteni kell [310 /2011
kormanyrendelet 26.§.(6)bekezdés], a Megrendel6 a ,vagy azzal egyenértékii”
teljesitést elfogadja.
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9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

Vallalkozé jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb muszaki megolddsokra és anyagokra irasban javaslatot tenni, de
azokat alkalmazni csak a Megrendeld irasos hozzajarulasat kovetben, a Kbt-nek
megfeleléen jogosult.

A Villalkozé Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabédlyoknak és
szabvanyoknak megfelelé az ajanlatkéré altal elvart mindségli anyagot, szerelvényt,
gépet, késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

A beépitett anyagok, szerelvények, gépek, késziilékek €s berendezések megfeleloség-
igazolasait, miibizonylatait, gépkonyveit, kezelési és karbantartdsi utasitdsait,
érintésvédelmi vizsgalat jegyzokonyveit, nyomasprobak, beton mindség vizsgalat
jegyzOkonyveit a munka atadas-atvétele soran a Vallalkozonak kell szolgéltatnia. Az
ezekkel kapcsolatos eljaras és koltségek a Vallalkozot terhelik.

A sikeres, hidnytalan miszaki 4tadas-atvétel napjatol kezdddik valamennyi épitmény
jotallasa, garanciaja, fiiggetleniil attol, hogy a Véllalkozé azokat mely idépontban
szerezte be.

Vallalkozé a beépitésre keriilé anyagok, szerelvények stb. mindségi kovetelményeinek
biztositasat a meghatarozott szabvanyok szerint véllalja, mindséget a szallitds, vagy
beépités el6tt mindségtantsitvannyal igazolja, a tanusitvanyt masolatban &tadja
Megrendel6nek.

Villalkoz6 a munka atadas-atvétele soran atadja a beépitett anyagok, szerelvények,
szerkezetek, berendezések stb. megfeleloség-igazolasait, gyartomti miibizonylatait,
mérési jegyzokonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, esetleges szabadalmi dijak,
licensz dijak koltségeit, valamint a targyi munkara vonatkozo kezelési és karbantartasi
utasitasokat, a kezeld személyzet kioktatdsat, betanitdsat igazold jegyzokonyvet
legalabb kettd példanyban.

Idegen nyelvli bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatolasdval vesz at
Megrendel6. Az atadas-atvételi eljaras lezarasanak — és igy a (vég)szamla kifizetésének
is — a megfelel6 teljesitésen tal feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendeld
részére torténd atadasa.

A vallalkozonak ¢és alvallalkozoinak az anyagok, gépek és eszk6zok mozgatasat ugy
kell végeznie, hogy a szallitds soran felhaszndlt utak, jardak és a kozteriiletek
karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A  szallitoutvonalak kiépitésével,
karbantartasaval, megerésitésével, javitasaval és helyreallitasaval kapcsolatos minden
tevékenység a Vallalkozo feladata, és azok koltségei is 6t terhelik. A szallitsi,
mozgatasi tevékenység soran eloidézett kornyezetkarosodasért vagy
kornyezetszennyezésért a Vallalkozot terhel minden felelésség és kovetkezmény. Az
eredeti allapottal megegyez6 helyredllitas hatarideje a végleges miiszaki atadas
idépontja.

Vallalkozé feladata a sajat munkajahoz sziikséges szocidlis létesitmények, tarold
teriiletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kdzmiivek munkateriileten beliili
kialakitasa, valamint a szerz6désben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontasa,
elszéllitasa. Vallalkozoi feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi
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9.24.

9.25.

segédszerkezet telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatésa, és a kivitelezés befejezésekor a
munkateriiletrél torténd eltavolitdsa. A Megrendelé altal esetlegesen rendelkezésre
bocsatott tarolo-, és munkahelyeket, megkozelitd utakat a kilirités sordn a korabbi
allapotukban kell visszaadni.

Vallalkoz6 koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan betartani €s
betartatni, kiilonos tekintettel arra, hogy a munkdkat jorészt {izemeld létesitményben
kell elvégeznie. Az épités ideje alatt a vagyonvédelmi elbirasok betartdsa €s betartatdsa
Vallalkoz6 feladata.

Villalkozé tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes kortien a sajat felelés
hataskorében az éltala végzett munkékra (szolgaltatasokra) vonatkozo munkavédelmi és
tlizvédelmi el6irdsokat megtartani, igy kiilonGsen:

925.1. a személyi feltételek megfeleloségét biztositani (foglalkozas-egészségiigyi,

szakmai, munkaiigyi),

9.25.2.  a helyi koriilményeknek megfeleléen — a munkateriilet 4tvétele utan és a munka
megkezdése eldtt — a munkavallaléinak a munkavédelmi és tiizvédelmi oktatasokat
megtartani,

9.25.3.  a sziikséges egyéni védofelszereléseket — tovabba, ha indokolt, a kollektiv

véddeszkozoket — megfelel6 mennyiségben és minéségben biztositani,

9.25.4.  az alkalomszerl tlizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha arra az

engedélyt elkészitette, €s azt a Megrendeld jovahagyta, tovabba ha az abban foglalt
feltételeket a helyszinen megvalositottak,

9.25.5.  a munkateriiletet munkavédelmi és tlizvédelmi szempontbdl a Megrendel6tél — a

9.26.

9.27.

munka megkezdése el6tt irasban — kell atvennie (az atadas-atvételi jegyzokonyv
elkészitése Vallalkozo feladata).

Vallalkozé a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerz6déssel, vagy munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszonyra iranyuld
megallapodassal rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat. Ilyen megallapodésnak
minésiil a helyi munkanélkiiliek foglalkoztatdsara kotott megallapodas, illetve az
egyszerlsitett munkaszerzodés. Villalkozo a szerzddés teljesitése sordn 3000 ora
idotartamban helyi munkanélkiilieket foglalkoztat.

Vallalkoz6 a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaloi engedéllyel,
munkaszerz6déssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozé kételes
dolgozdit cégjelzéses munkaruhdban foglalkoztatni, vagy kotelezi dolgozoit, hogy a
vallalkoz6 cég nevét, cimét, és a dolgozd nevét tartalmazo kitlizét vagy igazold kartyat
munkavégzés kozben tartsdk maguknal. A munkavédelmi eldirasok betartasardl
Vallalkoz6 kételes gondoskodni.

Eltakarasra keriild6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idopontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
legalabb 6t nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakardsra keriild
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkoz6 elmulasztja,
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9.28.

9.29.

9.30.

9.31.

9.32,

9.33,

akkor a Megrendel6 kérésére sajat koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is,
ha az eltakarasra keriil6 munkarész megfeleld minéségben késziilt el.

A Vallalkozo sajat koltségén koteles a beruhdzéas kivitelezése és megvaldsitasa,

valamint a hibak kijavitdsa soran:

a. teljes mértékben biztositani a dolgozdk egyéni €s kollektiv védofelszerelését,

b. biztositani és fenntartani az Osszes vilagitast, elkeritést, tablat, figyelmezteto
jelzést, amelyek a megépiilt miivek védelmére vagy masok biztonsaga és
kényelme érdekében sziikségesek,

C. megtenni az 6sszes intézkedést a kdrnyezet védelmére és elkeriilni a személyek,
a kézvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, a zaj vagy
egyéb okok eredményeznek.

A kivitelezés folyaman a Vallalkozé koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytdl és minden vallalkozdi eszkozt, tobblet-anyagot — amely mar
nem sziikséges —, tovabba minden tormeléket, hulladék-anyagot el kell tavolitania
munkateriiletr6l. A Vallalkozo felelés a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetében
is.

Vallalkozé koteles a munkateriiletet rendben tartani, a keletkez6 hulladékait és
tormelékét folyamatosan, vagy minden munkanap végén Osszetakaritani. Ha a
Megrendel6é a munkahelyen rendetlenséget €szlel, ugy szdban, vagy irasban felszolitja
Vallalkozét a helyszin rendbetételére. Amennyiben a helyszin rendezése kettd
munkanapon beliil nem torténik meg, Megrendeld jogosult az helyszint harmadik féllel
rendbe hozatni. Ennek koltségei Vallalkozo aktuélis szamlaibol levonasra keriilnek.

Az épitéipari kivitelezés soran keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz torténd — elszallitasdra (elszallittatasara) a Vallalkozd sajat koltségén
kotelezett.

A Vallalkozé a munkét abban az esetben jelentheti készre, ha a miiszaki leirasban és a
Vallalkoz6 részletes darajanlatdban (a koltségvetési kiirasban) meghatarozott
mennyiségek teljes egészében megvalositasra keriiltek. Amennyiben a Megrendeld
muszaki ellenére a készre jelentés idopontjdban azt tapasztalja, hogy a megvaldsult
munka mennyiségi/minéségi hidnyban szenved, akkor a miiszaki atadas-atvételi eljarast
nem inditja meg, €s ezzel egyidejlileg a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését
irdsban visszautasitja. A miszaki ellendér irasbeli nyilatkozatdban szerepeltetni kell
azokat a mennyiségi/mindségi hidnyossagokat, amelyek miatt a miiszaki atadas-atvételt
megtagadja.

A vallalkozasi feladat megvaldsitasa soran egy miszaki atadas-atvételre keriil sor.
Vallalkoz6 a munkéat a miszaki atadas-atvétel elétt koteles irasban készre jelenteni,
mely alapjan Megrendel6 kitlizi a miszaki atadas — atvétel idopontjat. A Vallalkozo
készre jelentésének olyan idépontban kell torténnie, hogy a fenti hataridék ismeretében
a szerzOdéses hataridéig a hianytalan miiszaki atadéas-atvétel lezérasra tudjon kertilni.
Az els6 miszaki atadas-atvétel esetében 15 nappal elétte kell Vallalkozonak készre
jelenteni. A muszaki ellenér a 15. napra tlzi ki az eljaras els6 napjat, és ebben az
esetben is 15 napja van arra, hogy a hibajegyzéken szerepld javitasokat elvégezze, és
Felek lezarjdk az atadas-atvételi eljarast az elsd naptdl szamitott 15. napon. Felek az
elsé 2 napon veszik fel a hibajegyzéket, melyet kovetden Vallalkozénak 12 nap all
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9.34.

9.35.

9.36.

9.37.

rendelkezésre a javitasra, végezetiil 1 nap a javitdsok ellenérzésére és az eljaras
befejezésére.

Vallalkozo koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast megszervezni, azon megjelenni és
azon a sziikséges kivitelez6i nyilatkozatokat megtenni. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
soran Vallalkozo koteles a munkateriiletet lehatarolni, annak 6rzésérél gondoskodni,
melynek dijat a vallalkozasi dij magaban foglalja.

A munkateriilet atvételrél és a miiszaki atadas-atvétel soran a Vallalkoz6 kételes video
és fotédokumentacio készitésére a teljes projekthelyszinrél, melyet DVD-n 2
példanyban a munkateriilet atvétel majd a miszaki 4atadas-atvételi eljaras napjatol
szamitott 5 munkanapon beliil 4tad a miszaki ellendr részére. A munkateriilet atvételrol
¢és a muszaki atadas-atvételrdl jegyzokonyvet készitenek a Felek kozosen.

Vallalkozo koteles a miszaki 4atadéds-atvétel megkezdésének a napjan az addig
keletkezett tanusitvanyok, bizonylatok, széllitéjegyek miiszaki ellenér felé torténd
bemutatasara és atadasara, beszkennelve CD-n vagy DVD-n, tovabba papir alapon
eredeti példanyban Amennyiben Véllalkozé ezen kotelezettségét elmulasztja, abban az
esetben ezen hidnyossag potlasaig szamlabenyujtasra nem Kkeriilhet sor. Az eredeti
dokumentumok hianytalan megléte a muszaki atadas-atvételi eljaras feltétele, annak
kellékdokumentacidjanak részeként veszi at a miiszaki ellenér.

Vallalkozo az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési
munkateriileten a koztertiletrél jol lathato helyen tablat koteles elhelyezni, amelyen fel
kell tiintetni:

a) az épittetd nevét, megnevezését, a miiszaki ellenér nevét,

b) az €pitdipari kivitelezési tevékenység targyat, kezdési és varhato befejezési

iddpontjat, az épitési engedély szamat,

9.38.

9.39.

9.40.

¢) a vallalkozo kivitelezdé megnevezését, a felelés miiszaki vezetdk nevét,
d) a tervezd nevét, megnevezését
e) a lebonyolitd, hivatalos kozbeszerzési tandcsadd nevét, megnevezését.

Vallalkozo6 a szerz6dé€s alairasat kovetd 15 naptari napon beliil kiteles munkavédelmi,
biztonsagi és egészségvédelmi tervet késziteni, valamint koteles elkésziteni a projekt
mindségbiztositasi tervét €s atadni Megrendel6 részére.

Vallalkozo koteles a munkateriiletet lehatarolni, annak o6rzésérél a projekt teljes
id6tartama alatt sajat koltségén gondoskodni, melynek dijat a vallalkozasi dij magaban
foglalja.

Vallalkozo sajat maga koteles gondoskodni minden eszkozének, berendezésének,
jarmuvének, helyszinre beszallitott alapanyagoknak az allag és-, vagyonmegovasarol.
Megrendelé mindennemii feleldsséget kizar az ezen targyakban bekdvetkezett karért.

10. A SZERZODES MODOSITASA, FELMONDASA, MEGSZUNESE

10.1.

A szerz6dés modositasa csak a Kbt. elbirdsainak betartdsaval, a Felek egyezd
akaratnyilatkozata alapjan irasban torténhet.
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10.2. Felek a vallalkozési szerzédés esetleges moddositasa(i) folyaman a Kbt. 132. §-aban
foglaltaknak megfelelden kotelesek eljarni.

10.3. A Megrendelé a Vallalkoz6 sulyosan szerzédésszegé magatartisa, a Megrendeld
érdeksérelme esetén jogosult azonnali hatéllyal irdsban felmondani a szerz6dést. Ebben
az esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozoval szemben érvényesiteni a
szerz6désszegésbol fakadd egyéb igényeit is. Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil, a
jelen szerzédésben kiilén pontokban megjeldlt felmondasi indokokon tilmenden a
teljesseg igénye nélkiil pl.:

a Vallalkozé indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
teljesitést;

a Villalkozé a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére nem javitja ki;

a Vallalkozo fizetésképtelenné valik, cs6d- vagy felszamoldsi eljaras indul ellene.

11. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

11.1. Villalkozé vallalja, hogy a kivitelezés soran kornyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkozok, termékek, alapanyagok, szolgaltatasok beszerzésénél.

11.2. Véllalkoz6 véllalja, hogy a létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatésteriiletét
minimalizélja:

A létesitmények maguk, és épitésiik - még ha rovidebb ideig is -, jelentés mértékben
megterhelhetik a kornyezetet, gyakran sulyos, maradand6é karokat okozva. Ezért a
fejlesztés tervezése soran Megrendel$ igyekezett helytakarékossdgra torekedni,
valamint az épités, feldjitds soran kornyezetkimélé épitéstechnikai folyamatok,
eljarasok tervezését kell alkalmaznia Vallalkozonak.

Az épitést a hulladékgazdalkodasrél szolo 2000. évi XLIIL tv-ben foglaltaknak
megfelel6en a hulladékképzédés megeldzésével, a keletkezd hulladék mennyiségének
és veszélyességének csokkentésével, a hulladék hasznositdsaval, kérnyezetkiméld
artalmatlanitasdval kell végezni. A hulladék elszallitisira a munkateriiletrél a
Villalkoz6 koteles, engedéllyel rendelkezd legalis hulladéklerakora.

A kivitelezés sordn az igénybe vett munkateriilet korlatozasa, és az igénybe vett
munkateriilet megfelelé helyreallitasa sziikséges. A szempont teljesitését az épitési
napléban nyomon kvetheté médon kell igazolni.

11.3. A Vallalkozé kinyilvanitja elkételezettségét, hogy a véllalkozasi feladat teljesitésének
folyamatai, azaz az épitési beruhdzas megvaldsitasa soran meghatérozza, folyamatosan
figyeli és értékeli a folyamatok kornyezetre gyakorolt hatasait, ezek ismeretében
intézkedéseket hoz:

a kornyezeti megfeleldség folyamatos fejlesztésére;

a kdrnyezetszennyezés megeldzésére;

a jogszabalyok kovetelményeinek, valamint az 6nmaga altal, a kdrnyezeti tényezok
vonatkozaséaban vallalt egyéb kovetelmények allandé és pontos betartasara;

a kornyezettudatos magatartds fenntartdsa mind sajat dolgozéi, mind a
szolgaltatasban partnerként résztvevoktol.

11.4. A Villalkoz6 a szolgaltatas folyaméan a munkdknal a legrovidebb ideig, a zajvédelmi
eléirasok mindenkori betartdsa mellett alkalmaz jelentds zajterheléssel jaré6 munkakat.
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11.5. A kornyezet karos hatasainak csokkentése érdekében a Vallalkozo:

munkagépeit, szallité jarmiiveit stb. olyan szinten és gyakorisaggal tartja karban,
hogy azok mindig a lehet6 legjobb allapotban legyenek;

gondoskodik arrél, hogy a munkagépek, szallitdé jarmiivek stb. kibocsatasa
lényegesen alatta legyen a rajuk vonatkozé hatarértékeknek.

11.6. A levego tisztasaga védelme érdekében a Vallalkozo:

sem a szolgaltatds helyszinén, sem a telephelyen nem alkalmaz olyan
levegészennyezést okozo pontforrast, amelyek a hatdlyos jogszabalyokban
meghatarozott értéket elérik;

csak zoldkartyaval rendelkez6 eszkozoket hasznal.

Por okozasa az épitési beruhazas soran eléfordulhat — ennek megakadélyozasara a
munkavezetd feliileti locsolast rendelhet el.

11.7. Talajszennyezést megakadalyozo tényezok:

a Vallalkoz6é a munkagépeit a helyszinen nem javitja, és nem tartja karban, kivéve,
ha helyszini szervizt miikodtet;

abban az esetben, ha a munkagépeken olajcsopogés jelentkezik, az elcsopogott
olajat feltakaritja;

olajat, gazolajat nem t6lt munkateriileten, ha erre rendkiviili esetben sor keriil, a
toltés idejére karmentot alkalmaz;

épitéssel jard tevékenysége esetén az épités soran keletkezd hulladékot kiilon kezeli,
az €pités soran keletkez folyadékok természetbe jutdsat és annak karositasat
megakadalyozza.

11.8. Hulladékok kezelése a szolgaltatas helyszinén:
A Vallalkozé a szolgaltatds helyszinén koteles a kiilonféle hulladékokat egymastl
elkiilonitetten tarolni.
Kiilon zarhato edényzetet biztosit:

- a gépek esetleges olajcsopogésének megsziintetésére hasznalt olajos rongyoknak;
- olajos homoknak;

- az alkalmazott vegyi anyagokbdl keletkez6 hulladékoknak;

- akkumulatoroknak, szarazelemeknek;

- a kommunalis hulladékoknak.

11.9. Felszini és felszin alatti vizek védelme:

Az elfolyo szennyezd anyagok talajvizbe jutdsanak elkeriilése érdekében Vallalkozd
karmento talcakat és felitato homokot kételes alkalmazni.

A szolgaltatasban résztvevd dolgozok szocidlis szennyvizét mobil illemhelyek
bérlésével oldhatja meg a Villalkozo, amelynek szakszerti elszallitasarél a
szolgaltaté cég gondoskodik.

11.10. El6vilagot érinté kdrnyezeti artalom kikiiszobolése: A talajviszonyok, azok kémiai
hatésa, Osszetétele, az eredeti rétegrendje nem modosulhat a munkak kovetkeztében.

12. EGYEB RENDELKEZESEK

12.1. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kozottiik felmeriild esetleges jogvitat —
fokozott egylittmiikodési kotelezettség mellett — targyaldsos tUton probaljak meg
rendezni, s a jelen szerz6désbol fakadd vitas kérdésekben megegyezésre térekednek.
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Amennyiben ez nem jon létre, ugy jelen szerzédés vonatkozasaban felmeriild
vagyonjogi ligyeik tekintetében kikotik — a Satoraljatjhelyi Jarasbirosag, illetve a
Miskolci Torvényszek kizarolagos illetékességét.

12.2. A kiviteli tervdokumentacioban foglalt megoldas a Vallalkozo szellemi terméke, mely
szerzO6i jogi védelem alatt all. Megrendel6 a szerzoi jogi védelem ald es6 alkotason a
kiviteli terv esetében legkésobb a hasznalatba vételi engedély kiadasaval egyidejiileg
korlatlan felhasznélasi jogot szerez, melyet Vallalkozd kiilon dijazas nélkiil biztosit
megrendel6 szamara.

12.3. A felhasznalas jogat legkésobb a Iétesitmény sikeres miiszaki atadas-atvételi engedély
kiadasaval egyidejlleg, ugynevezett ,(felhasznalasi szerzodés” keretében adja 4t
Vallalkozo.

12.4. A kivitelezést a megrendeld altal ellenjegyzett kiviteli terv alapjan lehet megkezdeni.

12.5. Szerz6d6 felek kotelezettséget vallalnak a Kbt. 125. § (4)-(5) bekezdések
rendelkezéseinek betartasara, eszerint:

a) a vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a vallalkozé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt véllalkozo tulajdonosi szerkezetét a
megrendeld szdméara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
tigyletekr6l megrendelét haladéktalanul értesiti.

Megrendel jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon - ha

a) a vdllalkozéban  kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasigi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjdban meghatarozott feltételeknek.

b) a véllalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatérozott feltételeknek.

12.6. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkor hatdlyos magyar
jogszabalyok — kiilonos tekintettel a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseire — az iranyadok.

12.7. Jelen szerzédés 6 eredeti példanyban késziilt, melyb6l 4 példany a Megrendel6t, 2
példany a Vallalkozét illeti meg.

12.8. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:
- Ajanlattételi felhivas és kozbeszerzési dokumentacio;
- Vallalkoz6 ajanlata annak minden részével és mellékletével egyiitt;
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13. KORRUPCIOELLENES ZARADEK

13.1. Amennyiben a Villalkozé a hatélyos szerzédés elnyerése érdekében, vagy annak
teljesitése sordn vesztegetéshez, csalashoz, kényszerhez, vagy versenykorlatozashoz
folyamodik, vagy ezek gyanuja meriil fel, a Projekt Végrehajté a tudomasara jutastol
szamitott 1 éven beliil elallhat a szerzédéstdl, ezzel egyidejiileg értesiti a magyar
hatosagokat. A Villalkozé tudomdasul veszi, hogy részére a gyanu kivizsgalasanak
lezardsaig nem torténik kifizetés. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Vallalkozé
vesztegetéshez, csaldshoz, kényszerhez, vagy versenykorlatozéshoz folyamodott, a
szerz6dés ellenértéke nem keriil részére kifizetésre, tovabba a SDC dontése alapjan
meghatérozott vagy hatarozatlan idére kizarhaté a SDC altal finanszirozott projektek
kapcsan torténd Megrendelésekbél.

13.2. Szerz6do felek jelen szerzédés alairasaval is kinyilvéanitjak, hogy mind a kézbeszerzési
eljaras mind a szerzédés teljesitése sordn a hazai jogrendszerben valamint az
onkormanyzati és vallalkozési szféraban elfogadott etikus iizleti magatartasi
szabalyoknak és az anti-korrupciés jogszabalyoknak valé megfeleldségi kitelezettséget
fontosnak tartjak az iizleti folyamat soran.

13.3. Szerz6dé6 felek fontosnak tartjak, hogy a kdzbeszerzés alapjan a szerz6déskotés tisztan
lizleti alapon sziilessen. Az etikus iizleti magatartasnak megfelelen az iizleti dontés,
valamint a dontés tartalméra vonatkozd feltételek kialakitisa objektiv dontési
szempontok alapjan tortént.

Fentiek tantsitdsaként Felek jelen szerzédést akaratuk kolesdnds és egybehangzo
kifejezéseként — a szerzédés attanulmanyozasa, értelmezése és megértése utan —, mint
akaratukkal mindenben megegyezét, jovdhagydlag irjak ala.

Satoraljaujhely, 2013. december 10. Satoraljatjhely, 2013. december 10.
?47 = - . ,//\ ,\-l\'\;\; , j
T Bltien [ 7o OL” ,
/" MEGRENDELO VALLALKOZO
“" Szamosvdlgyi Péter Garamvolgyi Gyula
polgarmester ligyvezetd

ELLENJEGYZES:

................................

cimzetes f6jegyz6
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AJANLATI DOKUMENTACIO

1. SZ. MINOSITESI FORMANYOMTATVANY
FELOLVASO LAP

1. Ajanlattevd adatai:

Név: VIADUKT Mémdki és Kereskedelmi Szolgaltatd Kft

Cim: 1182 Budapest Tarké utca 34/B; 4700 Mdtészalka Méricz Zs. u. 102.
Telefonszam: 44/302-710

lelefaxszam: 44/502-711

E-mail cim: viaduki2 @ t-online hu

Kapesolattartd neve: Garamvélgyi Gyula

2. Az ajinlat tiargva:
Epitési villalkozasi  szerzédés Kiilsé - belsé maszofal és szallashely épiilet  kialakitisira
Satoraljatjhelven a Magas-hegy labinal

% \1 manlat dddmi.

nettd 220.698.886.- F1.
azaz netto Kettészazhiszmillio hatszazkilencvennyolcezer
nvoleszaznvolevanhat forint

" Kotelezt M%ui\nap gmiiﬂéﬁﬂé
; Mett mﬂah garancialis xéﬁmnam

i
| +36.- honap.
]
|
U

azaz +harminchat hénap |

v

1 C
- | 3.000,- ora.

i fﬁglaﬁkc}?tau : il e
: m% ﬁ% érﬁbuﬁ f azaz :Haromezer ora
J 1 A i L i § zxwﬁ“‘f “‘ ‘{

g ¢ br e ctes iyl

cegszerl aldiras

Y Kozos ajanlatiétel esetén az 1. pontban mez kell jeldlni a kozos ajanlattevek altal kapesolattartasra kijellt
ajanlattevot, tovabbi a felolvaso lapon fel kell tiintetni valamennyi ajanlattevéd cégnevel (nevét), székhelvér tlakhelven),
telefonszamat. faxszamat ¢s e-mail cimét.
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2. SZ. MINOSITESI FORMANYOMTATVANY

AJANLATI NYILATKOZAT’

Epitési villalkozdsi szerz6dés Kiilsé - belsé mdszdfal és szdlldshely épiilet kialakitisdra
Sdtoraljaijhelyen a Magas-hegy labandl

Alulirott VIADUKT Mérnéki és Kereskedelmi Szolgaltato Kt (1182 Budapest Tarké utca 34/B)
(ajanlattevd), melyet képvisel: Garamvélgyi Gyula

az alabbi nyilatkozatot teszem:

I. Megvizsgaltuk és fenntartas vagy korldtozas nélkiil elfogadjuk a fent hivatkozott kozbeszerzési
eljaras eljardst meginditd felhivdsanak és dokumentdcidjanak feltételeit. Kijelentjiik. hogy
amennyiben, mint nyertes ajanlattevé kivalasztasra keriiliink, akkor a szerzédést megkdtjiik és
a munkat az ajanlatkérési dokumentacioban és az ajanlatunkban lefektetettek szerint az aldbbi
Osszeg erejéig szerz§désszeriien teljesitjiik:

, 220.698.886.- I't
Ajanlati Ar: azaz kétszazhiszmillio hatszazkilencvennyolcezer
, nyolszaznyolevanhat forint + dltalanos forgalmi ado

Az ajanlati arbol:

e Epitési kivitelezési ar ( netto ) : 212.448.886.-Ft
e Tervezési dij: (nettd ): 8.250.000.-Ft
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettiink ajanlatunkban, ami ellentétben van az
ajanlatérési dokumentdcioval vagy azok barmely feltételével. akkor az ajanlatunk érvénytelen.
3. Elfogadjuk az ajanlatkérési dokumentacioban Iévé  szerzOdéstervezetet és szerzOdéses

feltételeket a szerzddéskdtés alapjaul.

4. Az ajanlat benytjtasaval kijelentjiik, hogy amennyiben nyertes ajanlattevének nyilvanitanak
benniinket, akkor a szerz6dést a végleges ajanlatunk szerinti feltételekkel megkotjik. ¢s a
szerzbdést teljesitjiik az ajanlatkérési dokumentdcioban és az ajanlatunkban lefektetettek
szerint.

v

Tudatdban vagyunk annak. hogy kozos ajanlat esetén a kzosen ajanlatot tevék személye nem
valtozhat sem a kozbeszerzési eljards. sem az annak alapjan megkotstt szerzddés teljesitése
sordn. Annak is tudatdban vagvunk. hogy a kozds ajanlattevok egyetemlegesen felelosek
Ajanlatkérd felé mind a kozbeszerzési eljaras, mind az annak eredményeként megkotott
szerzOdés teljesitése soran.

6. Tudomasul vessziik, hogy amennyiben. mint nyertes ajanlattevék szerzOdést kotiink, kotelesek
vagyunk azokat a szakembereket a szerzBdés teljesitése soran rendelkezésre bocsatani, akiket
jelen ajanlatunkban megneveztiink, tekintettel arra, hogy ez a kotelezettségiink szerzodéskotési
feltételnek mindsiil.

¥ Kazos ajanlattétel esetén valamennyi ajanlatevo koteles ezt a nvilatkozatot megtenni. //



7. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapjan. hogy a kozbeszerzés targyanak
alibbiakban meghatdrozott részeivel §sszefiiggésben alvallalkozdval szerzédést kotiink:

A kozbeszerzés azon része, amellyel Gsszefiiggésben alvillalkozéval szerzédést fogunk
: ‘ kotni
MV-EP/A felel8s miiszaki vezetéi feladatokra
Epitész tervezoi feladatokra
Gépészet részfeladatai
Elektromos munkék egy része

8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapjan. hogy a szerzddés teljesitéséhez jelen
nyilatkozat 7. pontjaban foglalt részek koziil az aldbbi részek tekintetében a kozbeszerzés
¢rickének 10%-dt meghaladé mértékben az alabbi alvallalkozokat kivanjuk igénybe venni.
feltiintetve az alvallalkozok mellett a kozbeszerzésnck azt a szdzalékos aranyat, melyben a
megjeldlt alvéllalkozo kozremiikodik:

A kbzbeszerzés értékének A kozbeszerzés azon része, amellyel A
10%-4t meghaladé mértékben | Gsszefiiggésben a kozbeszerzés értékének | teljesités
igénybe venni kivant | 10%-at meghaladé mértékben szerzédést | arinya
alvillalkozé fog kotni (%)
Nem vesziink igénybe

9. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapjan. hogy a szerzédés teljesitéséhez az alabbi
kapacitast nyujto szervezeteket kivanjuk igénybe venni:

Kapacitast Az alkalmassigi feltétel, Tovibba a Kbt. 55. § (6)
rendelkezésre amelynek igazolasahoz a bekezdésére tekintettel
bocsité szervezet kapacitdst nyujté szervezet az alibbiakban
eréforrasira timaszkodik nyilatkozom:

METOPA-ART Kfi. MV-EP/A felelés miiszaki vezetd | A szerz6dés teljesitése
soran alvdllalkozoként
METOPA-ART Kft. Epitész tervez A szerz6dés  teljesitése
soran alvallalkozoként

10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapjan, hogy az ajénlattevd kis- »3
kozépvallalkozasokrol, fejlodésiik tdmogatasarol szolo torvény szerint kisvallalkozasnak
mindsiil.

1. Nyilatkozunk a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapjan. hogy (ajékozddtunk a munkavallalok
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozo olyan kételezettségekrdl, amelyeknek a teljesités
helyén és a szerz6dés teljesitése soran meg kell felelni.

12. Nyilatkozunk a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapjan, hogy a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti
hiztositékokat az el6irt hataridében rendelkezésre bocsatjuk.

Kelt: Matészalka. 2013. oktober 17.
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A nem kivént szoveg torlendé! b





