Eléterjesztés

erevr

eljaras meginditasara

Sétoraljatjhely Varos Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégisja EMOP-6.2.1/K-13-2014-0002
azonosité szamon az Eszak-Magyarorszagi Operativ Program - Fenntarthat6 telepiilésfejlesztés
a Kis-és kozépvarosokban — Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégiak kidolgozasa c. projekt
keretében 2015 évben kidolgozasra keriilt, melyet Satoraljaujhely Varos Onkormanyzat
Képvisel6-testiilete a 175/2015.(1X.10.) hatarozataval elfogadott.

A stratégia 2018-ben a TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00001 és TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009
azonositd szamu projektek akciotertiletével bevonasaval modosult.

Jelen Modositas fobb szakmai okai:

. A megvaltozott belsd és kiilso tényezdk figyelembevétele.

. Az Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia megvalositasi iddszakanak Kkiterjesztése
2027-ig.

. A nyertes vagy tervezett TOP Plusz projektek Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégiahoz

valo illeszkedésének bemutatasa.

Elvégzend6 feladatok:
1. mérfoldké: Uj megalapozé vizsgalat elkészitése és elfogadasa

Az Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia modositdsanak hivatalos elinditdsa utdn az
onkormanyzat altal bekért és atadott adatszolgaltatas, illetve az Onkormanyzati féépitész
tartalmat meghatarozd feljegyzése alapjan 1) megalapozd vizsgalat elkészitése a
teleptilésfejlesztési  koncepciordl, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiarol ¢€s a
telepiilésrendezési eszk6zokrdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl
sz616 314/2012.(X1.8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapjan. Az 0j megalapozd vizsgalat
munkavaltozatanak egyeztetése a Megrendeldvel, majd a képviseld-testiilet altali elfogadasra
alkalmas valtozat elkészitése, végezetiil az elfogadast kovetden a végleges valtozat elkészitése.

2. mérfoldké: Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia modositas véleményezési szakasz
lefolytatasara alkalmas valtozatanak elkészitése

Az 1j megalapoz6 vizsgalat, az onkorményzati adatszolgaltatds, illetve az onkormanyzati
foeépitész tartalmat meghatarozo feljegyzése alapjan az Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia
modositds véleményezési szakasz lefolytatdsara alkalmas valtozatanak elkészitése a
314/2012.(X1.8.) Korm. rendelet 2.sz. mell¢klete alapjan. Az Integralt Telepiilésfejlesztési
Stratégia modositds munkavaltozatdnak egyeztetése a Megrendeldvel, majd a véleményezési
szakasz lefolytatasara alkalmas valtozat elkészitése.

3. mérfoldké: Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia modositas véleményezési
szakaszanak, illetve helyi partnerségi egyeztetésének szakmai timogatasa

Az Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia modositds véleményezési szakasz, illetve a helyi
partnerségi egyeztetés megvalositasa (szervezési, adminisztracios és dokumentacids feladatok)
a Megrendel6 feladata a 419/2021. (VIL.15.) Korm. rendelet vonatkozo részei, illetve a



partnerségi egyeztetés szabalyairol sz616 20/2017.(VII.14.) 6nkormanyzati rendelet alapjan. Az
egyeztetési folyamatok szakmai tdmogatasa keretében elkésziil a Megrendel6 altal begytjtott
¢s atadott véleményekre adando tervezoi valasztervezet, illetve az Integralt Telepiilésfejlesztési
Stratégia modositas zar6d szakasz lefolytatasra alkalmas valtozata (véleményezésre jogosult
szervek €s a partnerek elfogadott véleménye alapjan véglegesitett tervezet). A Megrendeld
igénye alapjan részt vesziink a helyi partnerségi egyeztetés keretében megvaldsulo lakossagi
forumon és tamogatjuk a Megrendeldt a szoban feltett kérdések szakmai megvalaszolasaban.
A véleményekre adandé tervezdi valasztervezet és az Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia
modositas zard szakasz lefolytatasra alkalmas valtozatanak egyeztetése a Megrendeldvel, majd
a véleményezés és partnerségi egyeztetés anyagainak képviseld-testiileti elfogadéasra alkalmas
valtozatanak elkészitése.

4. mérfoldko: Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia modositas végleges valtozatanak
elkészitése és elfogadasa

A véleményezés €s partnerségi egyeztetés anyagainak képviseld-testiileti elfogadasat kovetden,
az Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia modositds zard szakaszanak megvalositasa
(szervezési, adminisztracios és dokumentacidos feladatok) a Megrendelé feladata a
telepiiléstervek tartalmardl, elkészitésének és elfogaddsanak rendjérdl, valamint egyes
teleplilésrendezési sajatos jogintézményekrdl szoldo 419/2021. (VI1.15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 419/2021. (V11.15.) Korm. Rendelet) vonatkozo részei alapjan. A zar6 szakasz
soran beérkezett esetleges vélemények, észrevételek alapjan az Integralt Telepiilésfejlesztési
Stratégia modositas képviseld-testiileti elfogadasra alkalmas valtozatdnak elkészitése,
végezetll az elfogadast kovetden a végleges valtozat elkészitése.
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ehhez kapcsolddo ) megalapozo vizsgalat elkészitése a 314/2012.(X1.8.) Korm. rendeletben,
valamint Satoraljatjhely Varos Onkormanyzat Képviseld-testiiletének a partnerségi egyeztetés
szabalyairdl sz616 20/2017.(VII.14.) 6nkormanyzati rendeletben foglaltaknak megfeleléen. Az
egyeztetési eljarasok a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdés b) pontja alapjan
kertilnek megvalositasra.

A feladat elvégzésére a TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00062 szamt Belteriileti
zo6ldinfrastruktura fejlesztés Satoraljatijhelyen és a TOP PLUSZ-3.1.2-21-BO1-2022-00002
szami Komplex felzarkoztatdé program folytatdsa Satoraljaijhely leromlott varosrészén
(ESZA+) azonositd szamt projektek szolgalnak fedezetiil. A feladat végrehajtasara bekérésre
kertilt indikativ 4rajanlat ismeretében a palyazatokban torténd atcsoportositasok, koltség
optimalizaci6 ellenére is elérelathatolag bruttd 1.620.000, - Ft-tal meghaladja a feliilvizsgalat
elkészitése a rendelkezésre allo keretet, amelyhez sajat forras bevondsa sziikséges.

Kérem a tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az eldterjesztés alapjan dontson a Satoraljaujhely
Véros Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégidjat érintdé modositasi eljards meginditasarol,
valamint a sziikséges Onerd biztositasarol.

Satoraljaujhely, 2024. majus 17.

Szamosvolgyi Péter
polgarmester



Hatérozati javaslat:

Satoraljatjhely Varos Onkormanyzat Képviselé-testiilete
...... /2024 (...) hatarozata

meginditasarol

Satoraljaujhely Véaros Onkormanyzat Képviselé-testillete dontdtt arrél, hogy a
175/2015.(1X.10.) hatarozataval elfogadott, majd a 274/2017.(X1.29.) hatarozataval médositott
Satoraljatjhely Varos Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia modositasi eljarasat meginditja.

Felhivta a polgarmestert, hogy Satoraljaujhely Varos Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia
modositasi eljardsat, valamint 0j megalapozo vizsgalat elkészitését a telepiiléstejlesztési
koncepciorol, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiarol és a telepiilésrendezési eszkdzokrol,
valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl szold 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet és a Satoraljaijhely Varos Onkorményzat Képvisel§-testiiletének a partnerségi
egyeztetés szabalyairdl szol6 20/2017.(VIIL.14.) 6nkormanyzati rendeletében foglaltak alapjan
végeztesse el, valamint a megvalositdshoz sziikséges Onerdt biztositasaval kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.



