

A **Sátoraljaújhely belterületi vízrendezése** tárgyú közbeszerzési eljárás során ajánlattételre felkért valamennyi gazdasági szereplő részére

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás kérés alapján határidő módosítás

Tisztelt Ajánlattételre Felkért Gazdasági Szereplők!

A **Sátoraljaújhely belterületi vízrendezése** tárgyú közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett Ajánlatkérőhöz, az alábbiak szerint:

Kiegészítő tájékoztatás kérés:

Szeretnénk kiegészítő tájékoztatást kérni az alábbi költségvetési táblázatokban szereplő hivatkozási hibák miatt:

- Széphalomnál a CS 3-1-1, CS 3-1-2 és a CS 4-0-0 csatornaszakaszok költsége a főösszesítőben nem szerepel, az összegzésbe nincs behúzva,
- Széphalom költségvetésében az első, CS 2-0-0 csatornaszakasz összesítőjében nem szerepel a "Kőművek és rézsűburkolatok" munkanem,
- az összes költségvetésnél az áfa számítása a képletben 25 %.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérésre a választ nem tudja az ajánlattételi határidőig megadni, ezért a Kbt. 52.§ (4) bekezdés a) pontjára tekintettel az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.


A meghosszabbításra vonatkozóan a módosított ajánlattételi felhívást csatoltan megküldöm.

A kiegészítő tájékoztatás kérésre a választ az új ajánlattételi határidőn belül fogja Ajánlatkérő megküldeni.

Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben a válasz alapján a közbeszerzési dokumentumok módosításra kerülnek, úgy az újabb ajánlattételi határidő módosítást von maga után.

Emőd, 2017. szeptember 28.

Tisztelettel


Dr. Kovács Péter
ügyvezető

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
AGILITAS Kft.

