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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
Ezen tervdokumentáció a vonatkozó – az alábbiakban részben felsorolt – a tervezéskor 
érvényben lévő törvények, rendeletek, szabványok és szabályzatok előírásainak megfelelően 
készült el: 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
- 4/1981. (IV. 4.) OVH Országos Vízgazdálkodási Szabályzat 
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

kérelemről és annak mellékleteiről 
- 11/2013. (III.21.) NGM rendelettel kiadott GMBSZ 
- 2201_10 DU_01_C_2015. TIGÁZ DSO Kft. Technológiai Utasítás, 
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet Az Országos Településrendezési és Építési 

Követelményekről OTÉK 
- 54/2014 XII.5. BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 
- 3/2003. (III.11.) FMM- ESZCSM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes 

környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményekről, 
- MSZ EN 12279 Gázellátó rendszerek, 
- EN 1119:2000 Gázellátó rendszerek – Nyomásvizsgálat, üzembe helyezési és üzemen 

kívül helyezési eljárások – Funkcionális előírások, 
- MSZ EN 12186 Gázellátó rendszerek. Gáznyomás-szabályzó állomások gázellátáshoz 

és gázelosztáshoz, 
- MSZ EN 12007-1:2000 Gázellátó rendszerek – Csővezetékek 16 bar üzemi nyomásig 

Ezen tervdokumentáció az 

- 2012. évi I. Törvény A Munka Törvénykönyvéről 
- 1993 XCIII. a munkavédelemről szóló törvény és az azt módosító 2007. évi CLXI. 

törvény 
- 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 

építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
és a biztonságtechnikai előírásainak megfelel. 

Kijelentem, hogy a tervezési tevékenység során alkalmazott műszaki megoldások 
megfelelnek a tervezés idején érvényben levő általános érvényű és az egyeztetések során 
felmerült eseti hatósági előírásoknak. Az azoktól való eltérést a műszaki leírás indokolja. 

A tervezési feladat jellegére tekintettel a felsoroltakon kívül egyéb szakhatóság, illetve 
közművállalat igénybevétele a R.5.§.(4) bek. alapján mellőzhető volt. 

 

Sátoraljaújhely, 2017. szeptember 

……………………………………. 
                                         Fodor Zoltán 
               okleveles gépészmérnök 
                  épületgépész tervező 
                      G/05-1344 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Anyagminőség és teherbírási előírások a Magyar Szabványok, Szabályzatok és Műszaki 
irányelvek legutolsó kiadásában adott követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan 
esetekben, amikor az előírások, vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi 
szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtja, azokat a követelményeket kell 
kötelezően figyelembe venni, amelyek a legjobb minőségnek felelnek meg. Ezek betartása 
úgy a Beruházó, mint a Kivitelező cégre vonatkozóan kötelező. 

Ezen tervdokumentáció csak a szabvány szerinti anyagokra, továbbá a kivitelezés minőségi 
követelményeire vonatkozó I. minőségi osztály előírásainak betartása mellett érvényes. A 
földmű víztelenítési munkáinak építés közben is mindig naprakész állapotban kell lennie. 

Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a 
legszigorúbban be kell tartani. 

A tervdokumentáció: 

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az azt módosító 1997. év CII. 
törvény 

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtására kiadott 5/1993. 
(XII. 26.) MüM rendelet és az azt módosító 20/1997 (XII.19.) MüM számú rendelet 

- Az építész-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 37/2007. 
(XII.13.) ÖTM rendelet 

- Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés rendeletnek megfelelően kijelentem, 
hogy a tervdokumentáció a létesítményre és üzemeltetésre vonatkozó - a tervezéskor 
érvényben lévő - munkavédelmi, balesetvédelmi balesetelhárítási és 
biztonságtechnikai szabványok és egyéb hatósági előírások alapján készült, az 
azokban rendelkezéseknek megfelel. 

- A veszélyes hulladékokról szóló 102/1996.(VII.12) Korm. Rendelet 
- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 

30/1998.(IV.21) MT rendelet 
- Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki tevékenység gyakorlásának 

részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 
51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöVIM együttes rendelet 

- A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002.(IV.25.) KöVIM rendelet 
- A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 

2/1998.(I.16.) MüM rendelet 
- Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002.(II.20) SzCsM-EüM együttes rendelet 
- A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 

3/2002.(II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet 
 

 



 
 

Felhívjuk a figyelmet a Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes 
forgalomszabályozásnak az ÚT 2-1.119/1998 sz. utasítás figyelembevételére, illetve 
betartására. 

A tervezés a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) szóló – a 38/2001. (II.15) Korm. 
rendelettel, a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelettel, 
a 4/1988. (VI. 30.) KM-BM együttes rendelettel, a 5/1987. (V. 31) KM-BM együttes 
rendelettel, a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelettel módosított- 1/1975. (II. 5.)     
KPM-BM együttes rendelet, továbbá az utak építésének, forgalomba helyezésének és 
megszüntetésének engedélyezéséről szóló – a 16/2002. (II.28) KöVIM rendelettel módosított- 
15/2000. (XI. 16.) KöVIM rendelet, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 
elhelyezéséről szóló-a 2/1999. (I. 18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (IX. 23.) KHVM 
rendelettel módosított-20/1984. (XII. 21.) Km rendelet figyelembevételével készült, ezek 
betartásáról a kivitelező köteles gondoskodni. 

 

Sátoraljaújhely, 2017. szeptember 

……………………………………. 
                                         Fodor Zoltán 
               okleveles gépészmérnök 
                  épületgépész tervező 
                      G/05-1344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
A kivitelezési munkáknál az alábbi hulladékgazdálkodási jogszabályok betartása különös 
odafigyelést igényel, ezek betartását meg kell követelni. 

- 102/1996. (VII.12.) korm. Rend. 
- 98/2001. (VI.15.) korm. Rend. 
- 164/2003. (X.18.) korm. Rend. 
- 4/2001. (II.23.) KÖM. Rend. 
- 192/2003. (XI.26.) korm. Rend. 
- 16/2001. (VII.18.) KÖM. Rend. 
- 10/2002. (III.26.) korm. Rend. 
 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenység esetén a fenti rendeletek előírásait 
maradéktalanul be kell tartani. A munkáltató a tevékenységét úgy szervezze, hogy a veszélyes 
hulladék mennyisége a lehető legkevesebb legyen. A veszélyes hulladékokat zárható 
hulladékgyűjtőben, zárt edényekben az időjárás hatásaitól védetten gyűjtik. 

A gyűjtő edényeken a hulladék megnevezése és az EWC kódok fel vannak tüntetve. A 
szállítást jogosultsággal rendelkező társaság végzi.  

 

Sátoraljaújhely, 2017. szeptember 

……………………………………. 
                                         Fodor Zoltán 
               okleveles gépészmérnök 
                  épületgépész tervező 
                      G/05-1344 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

1. A tervezési feladat 

Sátoraljaújhely, Kazinczy utca belterület Hrsz.: 3273. sz-ú ingatlanon található a település 

Köztemetője, valamint a háborúk során elesett Hősök temetője. Az ingatlan rendelkezik 

közműves vízellátó rendszerrel, mely elavult öntöttvas, horganyzott acél, KMPVC és KPE 

anyagú elöregedett vízvezetékekből áll. A temetőben a vízvételezési lehetőségeket meglévő 

hga. kerticsapokon keresztül biztosítják, melyek központi fagytalanító elzáróval rendelkeznek, 

így a téli vízvételezések megoldása nem biztosított.  

A vízvezeték hálózat rekonstrukciója során az ingatlan előtti Hrsz.: 3276. sz-ú parkolóban 

található meglévő vízmérő aknától a Hősök temetője előtt lévő kifolyóig új KPE vízvezeték 

építendő ki. A vízvételezéseket téli időszakban is használható MOHÁCSI típusú díszes 

ejektoros közkifolyókon lehet majd megoldani. A közkifolyókat tervezett új vb. aknákba 

építjük be elzáró és ürítő szerelvényekkel, míg a meglévő aknák felújításáról és 

szerelvényeinek cseréjéről is gondoskodunk. 

 

2. Tervezett állapot ismertetése 
Az ingatlan meglévő-megmaradó 2” acél bekötő vezetéke a Kazinczy utcai DN100 

KMPVC ivóvíz közművezetékről van lecsatlakoztatva, mely a Hrsz.: 3276. sz-ú 

parkoló ingatlan bekötő útja melletti meglévő vb. vízmérő aknába köt be. A vízmérő 

akna aljzatbetonnal nem rendelkezik, oldalfalai és födémének vízzárró vakolata nem 

megfelelő. A kivitelezés során a 3/4”-os meglévő szerelvények 1” méretűre történő 

cseréjére kerül sor a meglévő DN20 méretű MOM típusú vízmérő óra 

visszaszerelésével.  

A fővízmérő aknát követően Dk32 KPE P10 anyagú vízvezeték építendő ~100 m 

hosszban a Köztemető főbejárata mögötti területen található meglévő-megmaradó 

vb. szakaszoló-ürítő aknáig. A vezeték a 15-ös csomópontban 90 fokos elektrofitting 

könyökkel balra fordul, ahol út alatti átfúrással DK63 KPE anyagú védőcsőben 

történik a vezeték építése 16,60 m hosszban. A 14-es csomópontban Dk32/32 

elektrofitting T idom építendő be, ahol a vezetékről Dk32/25 elektrofitting szűkítővel 

lecsatlakozik a ravatalozó épületet kiszolgáló Dk25 KPE P10 vízvezeték ~11 fm 

hosszban.  



 
 

A 10-es csomópontban található szakaszoló-ürítő akna vízzáró vakolását, 

szerelvényeinek cseréjét végezzük el 1” méretben. Itt történik az 1-es számú 

közkifolyó lecsatlakozása 3/4” szerelvényekkel, elzárási-ürítési lehetőséggel. Az 1-es 

számú közkifolyó megtáplálására 4,5 fm hosszú Dk25 KPE P10 vízvezetéket építünk 

ki 1,2 m fektetési mélységben. 

A 10-es és a 3-as csomópontok között ~225,0 fm hosszú Dk32 KPE P10 

vízvezetéket építünk ki, melyről a 9-4-3-as csomópontokban Dk32/25 méretű 

elektrofitting T idomokkal történnek a tervezett (2,3,4 számú) közkifolyók 

lecsatlakoztatásai. A 3-as csomópontban Dk32/25 elektrofitting szűkítő beépítését 

követően 55,0 fm hosszú Dk25 KPE P10 vezetéket fektetünk le a Hősök temetője 

előtt kiépítendő utolsó (5-ös számú) közkifolyóig.  

A közkutak (az 1-es számú kivételével) 1,10x1,50 m belméretű vb. aknában kerülnek 

beépítésre 3/4” méretű elzáró és ürítő szerelvényekkel, KPE elektrofitting és tokos 

csatlakozó idomokkal.  

 Beépítésre kerül: 

o Dk63 KPE P7,5 cső (védőcső)    18 fm 

o Dk32 KPE P10 vízvezeték    330 fm 

o Dk25 KPE P10 vízvezeték    75 fm 

o MOHÁCSI tip. díszes ejektoros közkifolyó  5 db 

o Dk32-1” KM KPE-réz elektrofitting átmeneti idom 2 db 

o Dk32 KPE elektrofitting 90 fokos könyök  1 db 

o Dk32 KPE elektrofitting T idom    1 db 

o Dk32 KPE elektrofitting karmantyú   1 db 

o Dk32-25 KPE elektrofitting szűkítő   2 db 

o Dk32-25 KPE elektrofitting szűkített T idom  3 db 

o Dk25 KPE elektrofitting karmantyú   3 db 

o Dk32-1” KM tok-menetes csatlakozó   1 db 

o Dk25-3/4” KM tok-menetes csatlakozó   6 db 

o 1” BB MOFÉM golyóscsap    2 db 

o 1” BB MOFÉM gömbforgós vízfőcsap   2 db 

o 3/4” BB MOFÉM gömbforgós vízfőcsap  5 db 

o 1” visszacsapó szelep     1 db 

o 1” sárgaréz közcsavar     4 db 

o 1” BB sárgaréz T idom     1 db 



 
 

o 1”-3/4” KB sárgaréz szűkítő    2 db 

o 1”-3/4” sárgaréz KK szűkítő    1 db 

o 3/4” sárgaréz vízóra kötőcső    2 db 

o 3/4” sárgaréz közcsavar     4 db 

Műtárgyak: 

Az épülő aknák monolit vasbetonból készülnek. 10 cm homokos kavics ágyazaton 

elhelyezett, 10 cm szerelőbetonon épülnek meg. A szerelőbeton minősége C10/32 – 

FN (földnedves). Az aknákban a szerkezeti beton minősége C12/32 – KK (kissé 

képlékeny). Az alkalmazott betonacél B.50.36., melyből10x10 cm-es hálóvasalás 

készül. Az aknáknak vízzáró kivitelben kell készülniük! Kialakításuk úgy történik, 

hogy az esetleges karbantartó munkák bennük elvégezhetők, valamint a 

csurgalékvizek az egyik sarokba lejtő fenékről eltávolíthatók legyenek. 

Az aknák fedlapja öntöttvas fedlap. A fedlapokat az egyes aknáknál a terhelésnek 

megfelelően választottuk. Az aknákba hágcsóvasakon lehet lejutni. Az építéskor a 

csatlakozó csöveket és a hágcsóvasakat a betonozással  egyidőben kell elhelyezni.  

 

A kivitelezésre vonatkozó általános előírások 
 

a.  Előkészítés 
Az építési munkát csak érvényes engedélyokiratok, kiviteli terv, valamint az építési 
munkaterület átadását követően szabad elkezdeni. A kivitelező kötelessége ezen iratok 
körültekintő áttanulmányozása, és a bennük foglalt előírások betartása.  

A kivitelező feladatát képezi továbbá a meglévő közművek üzemeltetőivel való 
kapcsolattartás, a közmű üzemeltetőkkel történt egyeztetések jegyzőkönyveiben 
szereplő előírások betartása, illetve a szakfelügyeletek megrendelése.  

Az építés megkezdése előtt az építendő nyomóvezetékek vízszintes vonalvezetésének 
helyszíni egyeztetésére bejárást kell tartani. Csak így van lehetőség az építési munkát 
esetleg akadályozó tereptárgyak azonosítására. 

Mivel a munka épített környezetben folyik, a meglévő létesítményeket a kivitelezési 
műveletek esetlegesen károsíthatják. A későbbi viták elkerülésének érdekében 
mindazon építmények állagát a kivitelezés megkezdése előtt regisztrálni kell, 
amelyekre az egyes építési műveletek károsak lehetnek, vagy amelyeket érintenek. Az 
állagfelmérést a helyszíni bejárás során célszerű végrehajtani. A kivitelezés 
megkezdése előtt részletes videofelvétel készítendő a kivitelezéssel érintett 
nyomvonalakról és azok térségéről! 

 



 
 

b.  Munkaárok nyitása 
Az építést célszerű száraz, csapadékszegény időszakban lefolytatni, mert csak így 
biztosítható a jó minőségben történő megépítés. A kitermelt föld általában nem 
helyezhető el a helyszínen, azt megjelölt lerakóba kell szállítani, és ott elteríteni. A 
műtárgyak építési anyagát csak akkor lehet a beépítési hely közvetlen közelében 
tárolni, ha az ott közlekedési akadályt és balesetveszélyt nem okoz.  

A költségvetés-kiírásban a visszatöltésre kerülő föld helyszíni tárolását vettük 
figyelembe. 

A kitermelt földet úgy kell elhelyezni, hogy az eredeti talajrétegződés szerint legyen 
visszatölthető. A földdepónia és az árok, munkagödör széle között legalább 50 cm 
széles padka legyen. Az árokfenék utolsó 10-20 cm-ét közvetlenül az ágyazat és cső 
beépítése előtt kell kiemelni. Fagyott, felázott talajra vezeték nem építhető. 
Fagyveszélyes időszakban csak olyan hosszban szabad munkaárkot teljes mélységében 
kiemelni, amelyben a csatorna a fenék megfagyása előtt beépíthető.  

Az elektromos és távközlési kábelek 2-2 m-es sávjában csak kézi földmunka folyhat, a 
gépi földkiemelés nem megengedett! Ugyancsak kézi munkával kell a földkiemelést 
végezni a keresztező közművezetékek – ivóvíz- gáz- és szennyvízvezetékek – 
védősávjában, valamint a szabadvezetékes elektromos hálózat tartószerkezeteinek, a 
közvilágítási berendezéseknek 3 m-es sávjában.  

c. Dúcolás 
A munkaárok kiemelése függőleges fallal történik, szükség szerinti dúcolás mellett.  
Szükséges dúcolat alkalmazása talajvíz megjelenésnél. A talajmechanikai 
szakvélemény szilárd burkolatú utak, közeli épületek, építmények környezetében, 
valamint talajvíz megjelenése esetén zárt sorú dúcolat alkalmazását írja elő. 

A dúcolás feladata, hogy a kidúcolt földtömeg állékonyságát és a munkahelyen 
dolgozók testi épségét biztosítsa, a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható és a 
kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. A tervezett dúcolat: zártsorú 
kétoldali dúcolás vízszintes pallózással. A dúcolt alsó síkja és a csőfektetés síkja 
között maximum 60 cm-es távolság engedhető meg! 

d.  Víztelenítés 
A talajmechanikai adatok az érintett területen magas talajvízállást nem mutatnak, de 
célszerű az építést száraz időszakban végezni. Amennyiben az építés során talajvíz 
jelentkezik, a nyomóvezetékeknél a víztelenítés nyíltvíztartással megoldható. 

e.  Ágyazat 
A munkaárok aljára egyenletes elosztásban, teljes szélességben kell az ágyazati 
homokréteget beépíteni. A cső alatti ágyazat Trγ 90 % értékre tömörítendő. 

f.  KPE csövek fektetése 
Az ivóvíz vezetékek anyaga KPE (keménypolietilén). A csővezeték gondos 
beágyazása a vezeték hosszú élettartamának feltétele. A csövek egymás közti kötését 
elektrofúziós hegesztéssel tervezetük. A szerelést célszerűen a térszínen feltételeztük. 



 
 

(Ha a csövek kötése a munkaárokban valósul meg, a folyamatot a portól fóliaterítéssel 
kell megvédeni.) A csőfektetés és a csőkötések kivitelezése közben ügyelni kell arra, 
hogy semmiféle szennyeződés vagy más idegen anyag a cső belsejébe ne kerüljön. A 
hegesztés előkészítő szakaszait és a hegesztési művelet kioktatott és vizsgázott 
dolgozó végezheti. A munkálatok irányítását hegesztőmérnök, vagy KPE irányítói 
végzettséggel rendelkező dolgozó végezheti. A munkákat a megfelelő hűlési időről és 
más fontos hegesztési paraméterekről protokollt adó berendezésekkel szabad végezni. 
A hegesztő berendezést tűző naptól és csapadéktól védeni kell. Ügyelni kell az 
összeszerelt csőszál csavarodás-mentes lehelyezésére az árok középvonalában, hogy a 
beágyazás feltételei biztosíthatóak legyenek. A csövek nemcsak egyenes vonalban 
fektethetők, de a minimális hajlítási sugár betartására ügyelni kell. Ez a hőmérséklet 
függvényében: 

Hőmérséklet (oC) Minimális hajlítási 
sugár(m) 

20 oC 20 * dn 

10 oC 35 * dn 

0 oC  50 * dn 

dn: névleges csőátmérő 

  

Nyomáspróba előtt a csöveket és a karimás idomokat földdel le kell terhelni. 

g. Földvisszaöltés, tömörítés 
A cső mellé és a felette lévő 15 cm-es sávba homokot kell tölteni. A csővezeték 
mindkét oldalán és felette ágyazatot kézi döngöléssel tömöríteni kell. A tömörítés 
lekerekített élű fa és fémanyagú döngölő eszközökkel végezhető. Tömörség a 
vezetékzóna tartományában és a vezeték feletti homokfeltöltésben Trγ 85 %. 

A homokágyazat felett a helyi anyag tölthető vissza az árokba. Trγ 85 % az előírt 
tömörség. Az ágyazati zóna felett gépi tömörítés mellett is végezhető a 
fölvisszaöltés. A munkaárokba a gépi döntéses vagy tolólapos földvisszatöltés tilos! 
A tömörítést maximum 20 cm vastag rétegenként kell végezni! Zöldterületen Trγ 
80% tömörséget kell elérni. Útburkolat alatt Trγ 95 % az előírt tömörség, az 
útburkolatot a csatornaépítés után helyre kell állítani.  

h. Közműbemérés 
A munkaárok betakarása előtt földmérői jogosultsággal rendelkező személynek 
geodéziai felmérést kell végezni a kivitelezett csatornákra a Mérnökgeodéziai 
Szabályzat szerint. Ezt követően kell a munkaárkot visszatölteni a földmunkánál leírt 
anyag felhasználásával.  

A közmű üzemeltetője a megépült létesítményt csak 4 pld. megvalósulási 
tervdokumentáció birtokában veszi át üzemeltetésre. A papíralapon való átadás mellett 
a dokumentációt digitális formában is át kell adni.  



 
 

A dokumentáció tartalmilag és formailag meg kell, hogy feleljen a vonatkozó szakmai 
előírásoknak és a meglévő nyilvántartási rendszereknek.  

i. Nyomáspróba 
A vízzáróságot és a nyomásállóságot a nyomóvezetékben nyomáspróbával kell 
ellenőrizni. A nyomáspróbához a vezetéket vízzel kell feltölteni. A nyomáspróbához a 
vezetékszakaszt le kell terhelni. A csőkötéseket szabadon hagyni.  

- a nyomáspróba vizsgálathoz a csőszakaszokat úgy kell kijelölni, hogy a csővezeték 
legmagasabb pontján a nyomás a legmélyebb pont próbanyomás értékének 85 %-
ánál kisebb ne legyen 

- a nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni! 
- A nyomáspróba időtartama: minimum 2 óra, maximum 12 óra 
- A vizsgálat ideje alatt a vezetéken tömítetlenség nem jelentkezhet.  
A nyomáspróbát a műszaki ellenőrrel és üzemeltetővel közösen kell végezni, arról 
jegyzőkönyvet kell készíteni. 

j. Egyéb előírások 
Ha a kivitelező az építés során terven nem szereplő egyéb ismeretlen földalatti 
létesítményt talál, azonnal értesítse az építtetőt, a műszaki ellenőrt és a tervezőt! 

 

3. Környezetvédelmi előírások 
A munkavégzés során az élővízre vonatkozó korlátozásokat, szabályokat be kell tartani. 

Az üzemanyagot, a műszer-, és motorolajokat zárt tárolóban kell tartani. 

Sem élővízfolyásba, sem egyéb olyan területre, ahonnan a teljes szennyeződés eltávolítás 

nem valósítható meg -pl. talajvíz stb. – olajszennyeződés nem kerülhet. 

A motor-, és hidraulikaolajok cseréjét kerülni kell, de ha ez elkerülhetetlen, akkor a 

felhasznált flakonokat össze kell gyűjteni és elszállítani a kivitelezést végző cég 

gyűjtőhelyére. A felhasznált fáradt olajról és a kiürült flakonokról nyilvántartást kell 

vezetni. 

A tervtől eltérni csak a tervező írásbeli engedélyével lehetséges. Kivitelezés közben 

felmerült problémákat tervezői művezetéssel kell megoldani. 

 

4. Munkavédelmi előírások 
A munkavédelemről szóló 1993. Évi XCIII. törvény 19. §. (2) bek.-nek megfelelően a 

tervdokumentáció – a tervezéskor érvényben lévő – munkavédelmi, balesetelhárítási és 

biztonságtechnikai szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készült, 

az azokban foglalt rendelkezéseknek megfelel. 



 
 

Az építési munkák során Építőipari Kivitelezési Bizottsági Szabályzat (32/1994. /XI. 10./ 

IKM. Rend. Mód. 17/2002. (IV. 15.) GM rendelettel) és a Vízügyi Biztonsági Szabályzat 

(19/1995. /XII. 7./ KHVM r.) előírásait, valamint a kivitelező vállalatok munkavédelmi 

szabályzatát kell betartani. 

A kivitelezés során továbbá be kell tartani az: 

Országos Építésügyi szabályzatot, 

- a Magyar Szabványok vonatkozó előírásait, 

- a  9004/1982. KPM-IPM sz. együttes közleményét a nyomvonal jellegű építmények 

keresztezéséről, 

- az 1996. XXXI. tv. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 

valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatot (35/1996. /XII. 29./ BM r.) 

A kivitelező cég vezetője köteles munkavédelmi szabályzatban meghatározni a 

munkahelyre, a kivitelezésre vonatkozó munkavédelmi rendelkezéseket, végrehajtásuk 

módját, a vezetők és beosztott dolgozók munkavédelmi feladatait, valamint a 

munkavédelmi eljárás szabályait. 

A kivitelezés során olyan munkaszervezést és technológiát kell alkalmazni, melyek a 

dolgozók testi épségét nem veszélyeztetik. 

Beépítésre csak szabványos anyagok kerülhetnek. A szabványtól eltérő anyagok 

alkalmazása tilos! 

 

 

Sátoraljaújhely, 2017. szeptember 

 

 

……………………………………. 
                                         Fodor Zoltán 
               okleveles gépészmérnök 
                  épületgépész tervező 
                      G/05-1344 
 


