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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

 
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata megbízásából a Sátoraljaújhely,  Határ u. 
Hrsz.: 647/19. sz-ú ingatlanán Meglévő épület átalakításának és felújításának 
 
Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés kiviteli  tervdokumentációjához.  
 
 
A 37/2007. (XII.13.) OTM r. 19. §., valamint a 290/2007. (X.31.) Kormányrendelet 8. §. (5) bek. 
d. pontja előírásainak megfelelően, mint épületgépész szakáig tervező kijelentem, hogy a fenti 
létesítmény tervdokumentációját a jelenleg hatályos vonatkozó általános érvényű hatósági 
előírásoknak, tűzvédelmi és munkavédelmi rendeleteknek, országos és ágazati szabványoknak és 
műszaki előírásoknak figyelembe vételével készítettem el. 
A tervdokumentáció asz általános érvényű hatósági előírásoktól és rendeletektől nem tér el, 
azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 
Jelen tervdokumentáció az ingatlan tervezett állapotát tükrözi. 
A tűzrendészeti, biztonságtechnikai, üzemi egészségügyi és környezetvédelmi követelményeket a 
tervezés során figyelembe vettem.  A tervezett létesítmény biztonságosan kivitelezhető, valamint 
az egészséget nem veszélyeztető módon üzemeltethető. 
A tervben szereplő berendezések, készülékek, beépítésre tervezett szerkezeti elemek kizárólag 
CE tanúsítás szerintiek.  
 
 
Sátoraljaújhely, 2017. december 
 
 
 
 
                                                     ......................................      
                                                           Fodor Zoltán  
       Okleveles gépészmérnök 
                                           Épületgépész tervező   
                                                           G/05-1344    
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata megbízásából a Sátoraljaújhely,  Határ u. 
Hrsz.: 647/19. sz-ú ingatlanán Meglévő épület átalakításának és felújításának 
 
Ivóvízellátás, szennyvíz-, csapadékvíz-elvezetés kiviteli  tervdokumentációjához. 
 
A tervezett létestmény ivóvíz ellátása: 
 
1. Külső ivóvíz vezeték: 
 
A tervezett ingatlanon és épületben ivóvíz igény merül fel. Az épületet ellátó meglévő Dk100 

KPE ivóvíz vezeték csatlakozása a Pázsit utca felől jelenleg is megoldott. A meglévő 

lecsatlakozás Dk90 KPE ivóvíz vezetékkel, aknaszerelvényekkel van kiépítve, vb. aknában 

elhelyezve. A vízfogyasztás mérését jelenleg Ø25 MOM tip vízmérő óra szolgálja.  

A megnövekedett vízigény miatt új vízmérő építendő a meglévő vb. aknában a szükséges 

szerelvényekkel együtt. A tervezett leágazás Dk100 KPE P10 bekötő vezetékkel létesítendő, a 

tervezett aknaszerelvények DN50 méretűek, DN50méretű MOM tip. vízmérővel.  

A lecsatlakozás KPE elektrofitting idomokkal alakítandó ki, majd a DK100 KPE  P10 fogyasztói 

vezeték a H-1 jelű alaprajz szerinti módon megépítve a Gv-1 jelű tervlapnak megfelelően a 

terven feltüntetett helyeken DK63 KPE-réz átmeneti idommal csatlakozik az épület belső 

ivóvízellátó hálózatához.  

 
2. Belső ivóvízvezeték: 

Az épület belső ivóvíz vezeték hálózata a Gv-1 és Fcs-1 jelű tervlapoknak megfelelő kiviteli terv 

alapján a tervezett ivóvíz fogyasztói vezetéktől új belső hálózat kialakításával építendő ki. 

 
A vízvételi helyek:  
 
   Mosdó           14 db 7 
   WC                      10 db 2,5 
   Mosogató  1 db 1,5 
   Pissoir  5 db 0,75 
   Zuhanyzó  9 db 9,0 
   Falikút  1 db 0,5 
 
Vízigény számítás: 

.

*2,0 NV Σ∗=
•

α  
ΣN=21,25 
α=1,2 

Mértékadó terhelés: slV /78,0=
⋅
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Várható napi vízfogyasztás: Qd=1470 l/d 
Várható napi csúcsfogyasztás: Qq=2210 l/d 
Várható órai csúcsfogyasztás: Qh=221 l/h 
 
 
A vezetékek Pipelife Radopress típusúak. Kötőelemek /Préshüvelyes idomok/. 

Az épületen belüli ivóvízvezetéket az alaprajzok és a függőleges csőterv alapján kell 

elkészíteni. A falakban az átvezetésnél védőcsövet és tömítést kell beépíteni. 

A műanyagcsöveket és szerelvényeket napsugárzástól, zsírtól, olajtól, festéktől, 

oldószertől, bitumentől, mechanikai sérüléstől óvni kell. 

Fagy elleni védelem: az állandóan működő vízvezetéket csak olyan helyiségekbe szabad 

tervezni, amelynek belső hőmérséklete télen sem csökken +2 C alá. A műanyagcsövek 

padlóban, falhoronyban ill. falon kívül szerelendők, gumibetétes csőtartó bilincsekkel 

történik a rögzítésük. 

A földbe fektetett vezetéket földtakarással (fagyhatár alatt) kell befagyás ellen védeni. 

Sérül anyagokat beépíteni TILOS! 

Az épületen belüli ivóvíz alapvezetékeket a csatlakozó vezeték felé 3 ezrelékes lejtéssel 

kell szerelni. 

A falhoronyban ill. padlóban szerelt hideg-, és melegvíz vezetékeket 2cm-es 

hőszigeteléssel kell ellátni, a szerelőcsatornában a hideg-, és melegvíz vezetékeket 5 cm-es 

hőszigeteléssel kell ellátni. 

A hidegvízvezetékbe vízütés tompító beépítése indokolt. 

A falikorongos csatlakozókat fixen rögzíteni kell, így a szerelvények, idomok 

becsavarásakor keletkező erő ne a csövet terhelje. 

A cső hajlítási sugara 15°C-on és a felett min. 180mm. A hajlítás során a cső ne horpadjon, 

ne törjön meg. Burkolás előtt nyomáspróbázni kell. 

 

3. Melegvízellátás: 

 

Az épület HMV ellátását a kazánház helyiségben elhelyezendő 3 db 200 l-es Hajdu Ide 

200S típusú HMV szolár tárolók oldják meg. A melegvíz tároló fűtését a meleg 

évszakokban elektromos fűtőbetétek biztosítják, a téli időszakokban pedig az épület fűtési 

rendszeréről történő szivattyús leágazással fűtjük. Az épület kazánháztól távol eső HMV 

vételezési helyekhez cirkulációs vezeték építendő ki, a melegvíz cirkulációjáról 

GRUNDFOS Alpha2 25-60N tip. szivattyú gondoskodik.  
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4. Szennyvízelvezetés: 
 
Napi átlagos szennyvízmennyiség: Vszv=0,95*Qd=2850 l/d 

Σe=88,9 
k=2 

Mértékadó csatornaterhelés:  qszv=0,33*k e∑ =3,11 l/s 

 
A településen jelenleg kiépített szennyvíz közmű hálózat üzemel. Az ingatlan jelenleg is 

rendelkezik szennyvíz-közmű hálózati lecsatlakozással. A meglévő szennyvízelvezető rendszer 

meglévő, és új DN 110, 160 KG PVC H-0, Gv-1 tervlapoknak megfelelően.  

Az épület kommunális szennyvize a H-1 jelű helyszínrajzon jelölt meglévő gravitációs 

szennyvízhálózat gondoskodik a szennyvíz közműhálózatba juttatásáról. A tervezési határok a 

tervlapokon jelölt meglévő D1000 méretű vasbeton aknák. 

Az elkészült csővezetékek földtakarása csak az üzemeltető hozzájárulásával kezdhető meg. A 

szomszédos ingatlan igénybevétele csak olyan szolgalmi engedéllyel lehetséges, amelynek a 

bejegyzésére való átvételét a Földhivatal bélyegzővel igazolta. A szennyvízvezeték és a 

vízvezeték közötti védőtávolság 1,5 méter, amennyiben ez nem tartható az épülő vezetéket 

védőcsővel vagy védőbetonnal kell ellátni. A szennyvízcsatornába nem kommunális jellegű 

szennyvíz, illetve csapadékvíz bekötése TILOS! 

Valamennyi berendezési tárgyat bűzelzáróval kell ellátni. A csatornarendszer anyaga épületen 

belül PVC-KA, míg föld alatt KG-PVC.  

Az épületen belüli szennyvíz alap és ágvezetékek lejtése 5%0. 

A berendezési tárgyaknál keletkező szennyvíz elvezetése - szennyvíz jellegére és hőfokára való 

tekintettel - gumigyűrűs tömítésű, tokos P1 nyomásfokozatú PVC lefolyócsővel történik. A 

csatorna ágvezetékek falhoronyban, gipszkartonba süllyesztve és aljzatban szerelendők. 

Ágvezetékek anyaga KA PVC cső, falhoronyban, gipszkarton falban és aljzatbetonban kerülnek 

kialakításra. 

A lefolyó alapcsatorna vezetékek anyaga KG PVC cső.  

 

Az újonnan kiépítendő cső alá, mellé és fölé 10 cm takarási vastagsággal homokterítés kerül, 

kézi döngölővel betömörítve. A csőszerelési munka után a csőágyazat anyaga a csőtető 

magasságáig betölthető, tömöríthető. Ügyelni kell arra, hogy a csőágyazat a cső alá is 

bedolgozzák. A csőágyazat tömörítése után kezdődhet a munkaárok feltöltése. A csöveket vagy 
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az ágyazati rétegre vagy az előkészített árokfenékre kell fektetni. TILOS  a csöveket és idomokat 

a szerelés megkönnyítése érdekében kövekre vagy téglákra állítani. 

A műanyag csatornacső rendszer földmunkájára korlátozás nélkül érvényesek a vonatkozó hazai 

szabványok, előírások. 

A kötést csak megfelelően kialakított csővégződésekből szabad létrehozni. A tok belső felületét 

kenőanyaggal mindenütt bőségesen be kell kenni és a csövet ütközésig betolni. Ferdeség a 

betolás során nem engedhető meg! A gumigyűrű helyzetét és a betolás mozzanatát folyamatosan 

ellenőrizni kell. 

VÍZELLÁTÁS ÉS CSATORNÁZÁS ÁLTALÁNOS EL ŐÍRÁSOK 
 
A melegvíz vezetékeket 10 mm, míg a hidegvíz vezetékeket 10 mm vastag AF/Armmaflex 

csőhéjjal illetve hőszigetelő lemezzel kell ellátni. Az ágvezetékek falba süllyesztve szerelve 

kerülnek kialakításra. Teherhordó falszerkezetben nyomócső nem szerelhető. Ebben az 

esetben az említett falszerkezet elé szerelő falat kell létesíteni. 

A beépített berendezési tárgyak a kereskedelemben kapható szokványos minőségűek és 

kialakításúak. A szaniteráru Alföldi porcelán gyártmányú.  

Az egyes berendezési tárgyak csapoló berendezéseinek kialakítása az alábbi: 

- mosdók: egykaros keverő csapteleppel  

- WC-k fali tartállyal, lábon álló csészével 

- mosogató: egykaros keverő csapteleppel 

- zuhanyzó: egykaros keverő csapteleppel 

Az elkészített vezetékszakaszok szilárdságát, tömörségét nyomáspróbával kell ellenőrizni, 

mind a víz-, és csatornavezetéknél egyaránt. Az esetleges földvisszatöltés csak sikeres 

nyomáspróba után lehetséges. 

Az ivóvízvezetékeket az üzembe helyezés előtt 30 perc behatási idővel nátrium-

hipokloridos vizes oldattal fertőtleníteni kell oly módon, hogy a végpontokon 30 perc 

elteltével is 5 mg/l szabad klórtartalom kimutatható legyen. A műszaki átadás idejére 

ÁNTSZ vizsgálati eredmény szükséges. 

Nem kellő fertőtlenítés után a feltöltést meg kell ismételni. A fertőtlenítés után a vezetéket 

öblíteni kell. Az épületen belüli szennyvíz alap és ágvezetékek lejtése 5%0 . A berendezési 

tárgyaknál keletkező szennyvíz elvezetése - szennyvíz jellegére és hőfokára való tekintettel 

- gumigyűrűs tömítésű, tokos P1 nyomásfokozatú PVC lefolyócsővel történik. A csatorna 

ágvezetékek falhoronyban, gipszkartonba süllyesztve és aljzatban szerelendők. 

Ágvezetékek anyaga KA PVC cső, falhoronyban, gipszkarton falban és aljzatbetonban 
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kerülnek kialakításra. A szennyvíz alapcsatornát épületen belül folytonos vasbeton 

alátámasztó lemezen, lejtést adó homokágyban kell szerelni. A csapadékvíz levezetése 

épületen kívül történik építész terv és költségvetés szerint. A kivitelezés során be kell 

tartani az “MSZ OM. 134-80 Épületek csatornázása tervezési és építési előírások” 

szabvány követelményeit. Az épületeken keletkező csapadékvizek a tetőfelülethez a 

területre jellemző eső intenzitásának megfelelően méretezett függőleges csatorna  ejtő 

vezetékeken keresztül kerül elvezetésre az ingatlanon jelenleg is üzemelő csapadékvíz 

hálózatra történő rákötéssel. 

A földárokba 15 cm-es homokágyazatra kerülnek elhelyezésre a csővezetékek. A 

csővezetékek betakarásakor a tömörítést 95% tömörségre kell elvégezni. A 

szennyvízvezetékek aknába való bekötéseinél PVC - KGFP aknabekötő idomokat kell 

alkalmazni. 

A terveken jelölt más közművekkel való találkozásoknál kézi feltárás és védőcső 

elhelyezése szükséges. A szigorú tárolási és szállítási feltételeket a cső épsége és védelme 

érdekében be kell tartani. 

Tervezésnél figyelembe vettük, hogy a kezeléssel megbízott személyek a megfelelő 

szakképesítéssel rendelkeznek, valamint időszakos balesetvédelmi oktatáson részt vettek. A 

munkaárok és munkagödrök mellett védőkorlát elhelyezése, 1m alatti mélységnél dúcolás 

szükséges. 

A kivitelezés során a vonatkozó műszaki, baleset-, és tűzvédelmi előírások betartandók! 

A tervtől eltérni csak a tervezővel történt előzetes egyeztetés után szabad! 

 
Sátoraljaújhely, 2017. december 
 
 
                                                     ......................................      
                                                           Fodor Zoltán  
       Okleveles gépészmérnök 
                                           Épületgépész tervező   
                                                           G/05-1344    
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

 
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata megbízásából a Sátoraljaújhely,  Határ u. 
Hrsz.: 647/19. sz-ú ingatlanán Meglévő épület átalakításának és felújításának 
 
Központi fűtés kiviteli  tervdokumentációjához.  
 
 
A 37/2007. (XII.13.) OTM r. 19. §., valamint a 290/2007. (X.31.) Kormányrendelet 8. §. (5) bek. 
d. pontja előírásainak megfelelően, mint épületgépész szakáig tervező kijelentem, hogy a fenti 
létesítmény tervdokumentációját a jelenleg hatályos vonatkozó általános érvényű hatósági 
előírásoknak, tűzvédelmi és munkavédelmi rendeleteknek, országos és ágazati szabványoknak és 
műszaki előírásoknak figyelembe vételével készítettem el. 
A tervdokumentáció asz általános érvényű hatósági előírásoktól és rendeletektől nem tér el, 
azoktól való eltérés nem vált szükségessé. 
Jelen tervdokumentáció az ingatlan tervezett állapotát tükrözi. 
A tűzrendészeti, biztonságtechnikai, üzemi egészségügyi és környezetvédelmi követelményeket a 
tervezés során figyelembe vettem.  A tervezett létesítmény biztonságosan kivitelezhető, valamint 
az egészséget nem veszélyeztető módon üzemeltethető. 
A tervben szereplő berendezések, készülékek, beépítésre tervezett szerkezeti elemek kizárólag 
CE tanúsítás szerintiek.  
 
 
Sátoraljaújhely, 2017. december 
 
 
 
 
                                                     ......................................      
                                                           Fodor Zoltán  
       Okleveles gépészmérnök 
                                           Épületgépész tervező   
                                                           G/05-1344    
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata megbízásából a Sátoraljaújhely,  Határ u. 
Hrsz.: 647/19. sz-ú ingatlanán Meglévő épület átalakításának és felújításának 
 
Központi fűtés kiviteli  tervdokumentációjához.  
 
FŰTÉS: 
 
1. Hőszükséglet, fűtőberendezés: 
 
A létesítmény hőszükségletét a szakmai szabványokban meghatározott hőtechnikai 

adatokkal és belső hőmérsékletekkel számoltam. 

Figyelembe vett téli külső méretezési léghőmérséklet - 15
o
C és 90 tf% relatív páratartalom. 

A meglévő épület szerkezetek és a kialakításra kerülő szerkezetek rétegrendjét az építész 

tervező bocsátotta rendelkezésünkre a felmért alaprajzokkal együtt. Az így kapott adatok 

alapján számítottuk az épület hőveszteségét. 

Az épületben acél és szénacél fűtési vezetékek a falon kívül, a falakhoz és mennyezethez 

rögzítve  kerülnek kiépítésre. 

Az előzetes hőtechnikai méretezés végeredményeként adódott, hogy a létesítmény 

tervezéssel érintett hőigénye: 74,2 kW. Ezen hőigény kielégítése 55/45 °C hőfoklépcsőjű 

melegvízfűtéssel történik, melyet a kazánház helyiségben elhelyezett 1 db Hőterm Gigant 

90 tip. vegyestüzelésű kazán, valamint 1db Biottomat 100 tip. biomassza kazán 

biztosítanak. 

Részletes kialakítást a Gk-1 tervlapon található. 

 

2. Hőleadók, csővezetékek 

A kivitelezés során 55/45
o
C hőfoklépcsőjű, szivattyús, melegvizes központi radiátoros 

fűtési rendszer kerül kialakításra.  

A helyiségekben egységesen VOOGEL&NOOT típusú lapradiátorok kerülnek 

elhelyezésre 600-as és 900-as méretben.  

Az épületben a fűtési vezetékek anyaga Pipelife C-press tip. szénacél cső, préskötéssel. 

 

3. Próbafűtés, nyomáspróba, beszabályozás 

A készre szerelt fűtőrendszert nyomáspróbának kell alávetni. 

A melegvizes fűtés tömörségét víznyomáspróbával kell ellenőrizni. 
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A nyomáspróba alatt meg kell vizsgálni a kötéseket. 

A hálózatot teljesen fel kell tölteni vízzel, majd a feltöltés után meg kell nyomatni. A 

próbanyomás értéke 3,1 bar, 2 óra időtartamig. 

A nyomáspróba akkor sikeres, ha ez alatt az ellenőrző feszmérőn nyomásesés nem 

mutatkozik, a vezetéken szivárgás nem észlelhető. 

A sikeres nyomáspróba után lehet elvégezni a csővezetékek festését. 

A fenti műveletek elvégzése után lehet megtartani a próbafűtést és a radiátorok 

beszabályozását. 

A próbafűtést 0
o
 C körüli külső hőmérsékletnél és 35-45

o
C-os előremenő 

vízhőmérsékletnél kell elvégezni. 

 

 
Sátoraljaújhely, 2017. december 
 
   
                                                     ......................................      
                                                           Fodor Zoltán  
       Okleveles gépészmérnök 
                                           Épületgépész tervező   
                                                           G/05-1344    
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BALESETVÉDELEM, BIZTONSÁGTECHNIKA  

 

Az építés során betartandó az 1993. évi  XCIII.törvény előírásai.  

A kivitelezésnél az Építési Balesetelhárító és Egészségvédelmi Óvórendszabályok 

előírásait be kell tartani. 

A tervkészítésnél figyelembe vettük, hogy a kivitelezéssel megbízott személyzet megfelelő 

szakképzettséggel rendelkezik, valamint az időszakos balesetvédelmi oktatásban részt vett. 

 
Betartandó előírások: 
 
A munkaárok dúcolása során az ÉBEO 3.18 pontjában előírtakat be kell tartani! 

A munkaárok feltárása során érintett egyéb közművezetékek földmunkáinál az ÉBEO 3.16 

pontjában előírtakat kell betartani! 

Az anyagmozgatás, anyagtárolás során a közlekedési BEO 4.11, 4.16 1-től 9-ig, 4.21., 4.25 

pontjaiban előírtak betartandók. Írásban kell kijelölni a munkavégzés felelős irányítóját. 

- Olyan területen, ahol a földben más közművezeték is található, csak kézi erővel szabad a 

munkaárkot kiásni, ügyelve arra, hogy csákányt az illető közmű feltárásig ne használjanak! 

- A munkaárok készítésénél ügyelni kell arra, hogy a kiásott és az árok mellett tárolt föld a 

gyalogos közlekedést ne gátolja, balesetet ne okozzon. Ahol szükséges, ideiglenes 

átjárókkal kell a forgalom zavartalanságát biztosítani.  

- Az ideiglenes átjáróknak megfelelő teherbírásúnak, elmozdulás ellen biztosítottnak kell 

lennie és védőkorláttal, megvilágításáról gondoskodni kell. 

- Szükség esetén a munkaárkot védőkorláttal, éjszakai megvilágítással és jelzőlámpákkal 

kell ellátni. 

- Hibás, törött szerszámmal dolgozni tilos, a szerszámok a nyelükre jól felékeltek legyenek. 

- A földmunkagépet csak arra a konkrét típusra érvényes nehézgépkezelői jogosítvánnyal 

rendelkező gépkezelő üzemeltetheti. 

Az üzemben lévő földmunkagépen, vagy közvetlen közelében idegen személy nem 

tartózkodhat. 

- Rakodásnál nem tartózkodhat senki a földmunkagép hatósugarában, a szállítóeszköz 

vezetőjének is ki kell szállni a rakodás időtartamára 
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MUNKAVÉDELEM, T ŰZVÉDELEM  

Általános előírások: 

Kivitelezésnél csak olyan munkavállaló foglalkoztatható, aki egészségileg alkalmas a 

munkavégzésre, as munkavégzéshez előírt szakképesítéssel rendelkezik. Az egy helyen egy 

időben foglalkoztatott munkavállalók száma kettőnél kevesebb nem lehet. Kivitelezési munka 

során, az építéskor a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a 

munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartalma alatt rendelkezzen az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a 

szükséges szabályokat, technológiai, műveleti, kezelési utasításokat, valamint egyéb 

információkat.  

Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell 

rögzíteni. A munkavállaló az előírt ismeretek megszerzéséig önállóan nem foglalkoztatható. 

Biztosítani kell, hogy a munkavállaló alkalmas legyen a munkavégzéshez szükséges 

védőfelszerelések viselésére és a rendelkezésre bocsátott védőfelszereléseket minden 

munkavállaló köteles használni.  

A kivitelező munkáltató az előírt esetekben köteles egészségvédelmi koordinátort igénybe venni 

(foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt.  Amennyiben a tervező, vagy a 

kivitelező rendelkezik a munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel, nincs 

szükség külön egészségvédelmi koordinátor megbízására vagy alkalmazására. Ilyen esetben 

írásban nyilatkozatot tesz, hogy a tervezés, a kivitelezés során a munkavédelemre vonatkozó 

szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett 

elvárható követelményeket megtartotta. Emelőgépek alkalmazásánál be kell tartani az Emelőgép 

Biztonsági Szabályzat (47/1999. (VIII.4.) GM rendelet Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat 

kiadásáról és módosítása a 135/2004. (XII.16.) GKM.r. követelményeit. Az egyéni 

védőfelszerelést úgy kell megválasztani, hogy biztosítsa a munkavégzés közben fellépő veszély 

és/vagy ártalom elleni védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben, és önmaga ne 

idézzen elő további veszélyeztetést. A védőeszköz feleljen meg a munkavégzés körülményeinek, 

az ergonómiai követelményeknek, ésd as munkavállaló testi méreteinek. Amennyiben egyszerre 

több kockázat fennállása szükségessé teszi, hogy a munkavállaló egy időben több védőeszközt 

használjon, ezeknek a védőeszközöknek összeillőknek és hatékonyaknak kell lenniük a fennálló 

kockázatokkal szemben.  

Az egyéni védőeszközt az adott munkaterületen munkát végzőknek, illetve a munka 

irányítójának, vagy ellenőrzést végzőknek is biztosítani kell a munkavégzés időtartama alatt.  

A munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy 
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- a munka sajátosságainak, 

- a változó építési körülményeknek és állapotnak, 

- az időjárási körülményeknek, 

- mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az 

egészséges és biztonságos munkavégzés követelményei 

Magasban végzett munkák esetén a munkavállalók és a felhasznált anyagok leesése ellen 

elsődlegesen biztonságot nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. Amennyiben erre 

nincs mód, egyéni védőfelszerelést kell alkalmazni. Belső szerelési munkához csak biztonságos, 

az elvégzendő munkához megfelelő, időszakosan felülvizsgált, rögzített, kétágú létrát szabad 

használni.  

Kétágú létrát támasztva használni nem szabad! Anyagokat, készülékeket, munkaeszközöket 

rakodni, továbbá szállítani és raktározni csak úgy szabad, hogy azok leborulás, feldőlés, 

elcsúszás, leesés ellen megfelelően biztosítva legyenek. A munkahelyeken használt valamennyi 

szerszámot, munkaeszközt, gépet, annak használója/kezelője minden munkavégzés előtt köteles 

szemrevételezéssel megvizsgálni, hogy az alkalmas-e az egészséget nem veszélyeztető, és 

biztonságos használatra, munkavégzésre. A munkavállaló köteles a szerszámot, munkaeszközt, 

gépet rendeltetésszerűen használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni. 

Csak olyan gépet szabad használni, amely megfelel a gépekkel szemben támasztott minőségi 

követelményeknek, azt a vonatkozó jogszabályok szerint időszakosan megvizsgálták, illetve a 

gyártó a minőséget tanúsította, és úgy van kialakítva, hogy a munkavégzés folyamán az előírt 

védelmet biztosítja a gép kezelője, illetve kisegítő személyzet részére. A gép kezelője köteles a 

veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart, a tőle elvárható módon megszűntetni, a szükséges 

intézkedéseket legrövidebb időn belül megtenni, a munkairányítónak a műszaki hibát jelenteni. A 

hiba szakember által történő elhárításáig azzal munkát végezni tilos.  

Figyelem ! 

Fokozott gondot kell fordítani a már meglévő és üzemelő vezetékek keresztezésére. 

A kivitelezési munkák végzése alatt a munkavédelmi, baleset megelőzési és tűzrendészeti 

előírások, hatályos rendeletek és szabványok szigorúan betartandók. 

 
Sátoraljaújhely, 2017. december 
   
                                                     ......................................      
                                                           Fodor Zoltán  
       Okleveles gépészmérnök 
                                           Épületgépész tervező   
                                                           G/05-1344    


