
1/9 oldal

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1 Építmény közvetlen költségei 0 0

2.1 ÁFA vetítési alap 0

2.2 ÁFA 27% 0

3 A munka ára (HUF) 0
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2/9 oldal

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

19 Költségtérítések 0 0
21 Irtás, föld- és sziklamunka 0 0
53 Közmű csatornaépítés 0 0
61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése 0 0
62 Kőburkolat készítése 0 0
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 0 0
68 Útpályatartozékok készítése 0 0

Összesen (HUF) 0 0
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19. Költségtérítések 3/9 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 19-010-1.11.1.4 (ÖN)
Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki
vezetés a kivitelezés helyszínén

30 óra 0 0 0 0

2 19-010-1.11.3 (ÖN)
Általános teendők megvalósulás szakaszában, üzembehelyezés és szerelési nyilatkozat
készítése
Megjegyzés: Szakfelügyeletek

6 db 0 0 0 0

3 19-010-1.21.2 (ÖN)
Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése

1 db 0 0 0 0

4 19-010-1.21.3 (ÖN)
Általános teendők befejezés szakaszában, használatbavételi eljárás megindítása

1 db 0 0 0 0

5 19-021-1.1.1 (ÖN)
Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással

1 db 0 0 0 0

6 19-064-1.3 (ÖN)
Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata, tárcsás vizsgálat

1 db 0 0 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0
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21. Irtás, föld- és sziklamunka 4/9 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 21-004-4.1.2-0120002 (ÖN)
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy
építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT,
KŐKA, Alsózsolca

8 m3 0 0 0 0

2 21-004-5.2.1.1 (ÖN)
Tükörkészítés tömörítés nélkül, tört vonalú felületen (folyóka szegély részére) gépi
erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.

40 m2 0 0 0 0

3 21-006-1.1.3 (ÖN)
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés-
vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással,
50,1-100,0 m-ig

24 m3 0 0 0 0

4 21-008-2.2.3 (ÖN)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%

8 m3 0 0 0 0

5 21-011-1.2.1 (ÖN)
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.

24 m3 0 0 0 0

6 21-011-11.3 (ÖN)
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es
konténerbe

2 db 0 0 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0
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53. Közmű csatornaépítés 5/9 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 53-007-0
Kör alakú öntöttvas aknafedlap és aknakeret cseréje, nyitható, nehéz kivitel ( DUNA-
ARMATÚRA )

7 db 0 0 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0
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61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése 6/9 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 61-002-1
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, FZKA 0/32 jelű, 15-25 cm
vastagságban, Útépítési zúzottkő, FZKA 0/32 Colas-Északkő, Sárospatak

8 m3 0 0 0 0

2 61-003-2.3 (ÖN)
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése
utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből

5 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0
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62. Kőburkolat készítése 7/9 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 62-002-21.1-0617735 (ÖN)
Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok
kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből,
SEMMELROCK "K" szegély 25x25x15/10 cm, szürke

22,50 m 0 0 0 0

2 62-003-31.3.1-0622080 (ÖN)
Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 10 cm-es kővel, 20x20x10; 30x20x10;
19,5-20x16,5x10 cm-es méretekben, ATLASZ BETON Térburkoló Behaton, 10 cm
vastag, színes, Cikkszám: 3440

35 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0
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63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 8/9 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 63-001-1.1 (ÖN)
Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert
aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással

4 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0
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68. Útpályatartozékok készítése 9/9 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 68-000-0
Ideiglenes forgalomterelés

1 db 0 0 0 0

2 68-001-1.1 (ÖN)
Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű
csőoszlop előregyártott betonalappal

3 db 0 0 0 0

3 68-001-2.1 (ÖN)
Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és
útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel

10 db 0 0 0 0

4 68-002-1.1-0020447 (ÖN)
Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése
betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop,
1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal, Horganyzott tartóoszlop 89x4000

6 db 0 0 0 0

5 68-002-1.1-0020449 (ÖN)
Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése
betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop,
1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal, Horganyzott tartóoszlop 89x5000

3 db 0 0 0 0

6 68-002-2.1 (ÖN)
Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó,
utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó
táblák, 2-2 bilincskészlettel

19 db 0 0 0 0

7 68-002-2.3-0020133 (ÖN)
Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel,
Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 500x250 mm EG *

4 db 0 0 0 0

8 68-003-1.2.2-0020291 (ÖN)
Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékkel, kézi jel, Hidegplasztik
festékek Remo 2000 fehér (kenhető) *

54 m2 0 0 0 0

9 68-003-1.3.1-0020302 (ÖN)
Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel,
Melegplasztik Sinojet Morvan *

27 m2 0 0 0 0

10 68-003-3.2-0020285 (ÖN)
Útburkolati jelek megszüntetése festéssel, kézi jel, Csökkentett oldószer tartalmú (HS)
festék Remo 100 EQ sárga, fekete *

20 m2 0 0 0 0

11 68-003-1.2.2-0020296 (ÖN)
Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékkel, kézi jel, Hidegplasztik
festékek Pluvio Adonis sárga (szórható 50+50 %) *

32 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0
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