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VIA-TERRA 3. Epitési és Szolg. Kit.
3950 Sarospatak, Gardonyi ut 12/B.
Tel.: +36 (30) 543-7328

E-mail: gombar.peter@viaterra.hu

Terv Cime:
"FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES,
SATORALJAUJHELY"

Beruhazo:

Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata FEDETT BUSZVAROK LETESITESE ( éplil 5 db)

3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5. KIVITELI TERVE

TERVEZOI KOLTSEGVETES

KészUlt: 2018. junius

KOLTSEGVETES FOOSSZESITO

Ssz. Megnevezés Anyagkdltség Dijkéltség
1 Epitmény kdzvetlen kéltségei 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 AFA 27% 0
3 A munka ara (HUF) 0

alairas
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FEJEZET OSSZESITO

Ssz.  Fejezet megnevezés

Anyagkoltség Dijkéltség

1 Alépitményi munkak 0 0
2 Felépitményi munkak 0 0
Osszes fejezet (HUF) 0 0
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MUNKANEM OSSZESITO

Ssz.  Megnevezés Anyagkdltség Dijkéltség

Alépitményi munkak

21 Irtas, fold- és sziklamunka 0 0
61 Utburkolat alap és makadamburkolat készitése 0 0
62 Kdéburkolat készitése 0 0
Fejezet munkanemei 6sszesen 0 0
Felépitményi munkak
68 Utpalyatartozékok készitése 0 0
Fejezet munkanemei 6sszesen 0 0
Osszes fejezet (HUF) 0 0
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Alépitményi munkék / 21. Irtas, fold- és sziklamunka 4/7 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 21-003-5.1.1.3 (ON)
Munkaarok foldkiemelése kdzmlvesitett terlileten, kézi erével, barmely konzisztenciaju
talajban, ducolas nélkil, 2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztaly

10 m3 0 0 0 0
2 21-004-4.1.2-0120002 (ON)
Talajjavit6 réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy

épitményen belll, osztalyozatlan kavicsbol, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT,
KOKA, Als6zsolca

5 m3 0 0 0 0
3 21-004-5.1.2.1 (ON)
Tukorkészités tomorités nélkdl, sik fellleten kézi erGvel talajosztaly: V-VI.
20 m2 0 0 0 0
4 21-008-2.2.3 (ON)
Tomorités barmely tdmdoritési osztalyban gépi erével, kis fellileten, tdmdorségi fok: 95%
5 m3 0 0 0 0

5 21-011-1.1.1 (ON)

Fejtett fold felrakésa széllitbeszkdzre, kézi erbvel, talajosztaly I-1V.
Megjegyzés: szallitassal

10 m3 0 0 0 0
6 21-011-12 (ON)

Munkahelyi depéniabdl épitési térmelék konténerbe rakédsa, kézi erével, 6nallé munka
esetén elszamolva, konténer szallitds nélkil

3 m3 0 0 0 0
7 21-004-2.1.1 (ON)
Foldm( vizszintes fellletének rendezése a felesleges fold elteritésével, tomdorités nélkdil,

gépi erbvel, kiegészit6é kézi munkaval, 16%-os terephajlasig, 20 cm vastagsagban,
talajosztaly: I-IV.

50 m2 0 0 0 0

Munkanem 6sszesen (HUF) 0 0
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Alépitményi munkak / 61. Utburkolat alap és makadamburkolat készitése 5/7 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 61-003-2.3-0710010 (ON)

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes két6anyagu stabilizalt réteg készitése
utékezeléssel, 2,00 m savszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jell keverékbdl, CKt-T2 jeld,
cement két6anyagu homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzié (4j név: C 40 B1)

3,10 m3 0 0 0 0

Munkanem 6sszesen (HUF) 0 0
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Alépitményi munkék / 62. Kéburkolat készitése 6/7 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 62-001-1.1 (ON)
Szegélyek bontasa barmely anyagbdl; kiemelt vagy siillyesztett szegélyek, futésorok,
betongerendaval

16,80 m 0 0 0 0
2 62-002-21.3-0617731 (ON)
Egyéb hasznélatos szegélykdvek, Ut és koérforgalom szegélyek készitése, alaparok

kiemelése nélkiil, betonhézagolassal, 100 cm hosszu elemekbél, SEMMELROCK kerti
szegély 100x20x5 cm, sziirke

52 m 0 0 0 0

3 62-003-31.1-0617791 (ON)

Térburkolat készitése nagy igénybevételre, 6 cm-es kével, SEMMELROCK Univerzalis
hullamké 11,25x22,5x6 cm, szirke

20 m2 0 0 0 0

Munkanem 6sszesen (HUF) 0 0
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Felépitményi munkak / 68. Utpalyatartozékok készitése

7/7 oldal
Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1 68-011-2
Utasvaro elhelyezése, festett acél szerkezet, alépitménnyel, oldalfalas valtozatban,
lapos tetével fedett, oldalhossz: 4,00 m, polikarbonat tet6 és oldalfal
5 db 0 0 0 0
Munkanem 6sszesen (HUF) 0 0
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