
1/11 oldal

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1 Építmény közvetlen költségei 0 0

2.1 ÁFA vetítési alap 0

2.2 ÁFA 27% 0

3 A munka ára (HUF) 0
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2/11 oldal

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

19 Költségtérítések 0 0
21 Irtás, föld- és sziklamunka 0 0
31 Helyszíni beton és vasbeton munkák 0 0
53 Közmű csatornaépítés 0 0
61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése 0 0
62 Kőburkolat készítése 0 0
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 0 0
68 Útpályatartozékok készítése 0 0

Összesen (HUF) 0 0
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19. Költségtérítések 3/11 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 19-010-1.11.1.4 (ÖN)
Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki
vezetés a kivitelezés helyszínén

30 óra 0 0 0 0

2 19-010-1.11.3 (ÖN)
Általános teendők megvalósulás szakaszában, üzembehelyezés és szerelési nyilatkozat
készítése
Megjegyzés: Szakfelügyeletek

6 db 0 0 0 0

3 19-010-1.21.2 (ÖN)
Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése

1 db 0 0 0 0

4 19-010-1.21.3 (ÖN)
Általános teendők befejezés szakaszában, használatbavételi eljárás megindítása

1 db 0 0 0 0

5 19-021-1.1.1 (ÖN)
Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással

2 db 0 0 0 0

6 19-064-1.3 (ÖN)
Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata, tárcsás vizsgálat

2 db 0 0 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0
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21. Irtás, föld- és sziklamunka 4/11 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 21-004-4.1.2-0120002 (ÖN)
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy
építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT,
KŐKA, Alsózsolca

27 m3 0 0 0 0

2 21-004-5.2.1.1 (ÖN)
Tükörkészítés tömörítés nélkül, tört vonalú felületen (folyóka szegély részére) gépi
erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.

134 m2 0 0 0 0

3 21-006-1.1.3 (ÖN)
Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés-
vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással,
50,1-100,0 m-ig

80,40 m3 0 0 0 0

4 21-008-2.2.3 (ÖN)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%

27 m3 0 0 0 0

5 21-011-1.2.1 (ÖN)
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.

80,40 m3 0 0 0 0

6 21-011-11.3 (ÖN)
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es
konténerbe

5 db 0 0 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0
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31. Helyszíni beton és vasbeton munkák 5/11 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 31-000-14.2 (ÖN)
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból

10 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0
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53. Közmű csatornaépítés 6/11 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 53-007-0
Kör alakú öntöttvas aknafedlap és aknakeret cseréje, nyitható, nehéz kivitel ( DUNA-
ARMATÚRA )

4 db 0 0 0 0

2 53-007-1
Négyzet alakú öntöttvas gáz szakló szintbe helyezése

2 db 0 0 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0
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61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése 7/11 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 61-002-1
Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, FZKA 0/32 jelű, 15-25 cm
vastagságban, Útépítési zúzottkő, FZKA 0/32 Colas-Északkő, Sárospatak

22 m3 0 0 0 0

2 61-003-2.3 (ÖN)
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése
utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből
Megjegyzés: középsziget: 7,8 m3; járda: 7.2 m5

15 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0
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62. Kőburkolat készítése 8/11 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 62-002-1.4.1 (ÖN)
Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és
megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm
hosszú elemekből

26 m 0 0 0 0

2 62-002-2.3-0610161 (ÖN)
Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton
alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, SW
Umwelttechnik beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm, Cikkszám: 1000000683
C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m =
6,3 finomsági modulussal

20,50 m 0 0 0 0

3 62-002-21.1-0617735 (ÖN)
Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok
kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből,
SEMMELROCK "K" szegély 25x25x15/10 cm, szürke

25,50 m 0 0 0 0

4 62-003-31.3.1-0622080 (ÖN)
Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 10 cm-es kővel, 20x20x10; 30x20x10;
19,5-20x16,5x10 cm-es méretekben, ATLASZ BETON Térburkoló Behaton, 10 cm
vastag, színes, Cikkszám: 3440

45,50 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel http://www.etalon.terc.hu
Költségvetés utolsó módosítása és azonosítója: 2018.05.26 17:21:26 / ID135915Költségvetés kiírás "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, Sátoraljaújhely" - Rákóczi út - Vasvári Pál út - Körforgalom



63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 9/11 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 63-001-1.1 (ÖN)
Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert
aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással

10 m3 0 0 0 0

2 63-103-1.21.1.2-0750005 (ÖN)
Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése
(AC),  az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós
permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 22 alap aszfaltkeverékből, 70-120 mm
vastagságban terítve, Kötőréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel,
N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kővel, homokos kaviccsal, homokkal

2,80 m3 0 0 0 0

3 63-103-1.21.1.5-0750106 (ÖN)
Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése
(AC),  az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós
permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 16 kötő (mNM) aszfaltkeverékből, 50-80 mm
vastagságban terítve, Kötőréteg AC16 kötő (mNM) 25/55-65, AC16 kötő (mNM)
10/40-65 típusú bitumennel, F, N igénybevételi kategóriájú útszakaszok kötőrétege,
zúzott kővel

2,50 m3 0 0 0 0

4 63-103-1.31.1.3-0750206 (ÖN)
Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése
(AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes
permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm
vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú
bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal

1,70 m3 0 0 0 0

5 63-103-1.31.1.2-0750202 (ÖN)
Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése
(AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes
permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 8 kopó aszfaltkeverékből, 25-45 mm
vastagságban terítve, Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel,
N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal

1,60 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0
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68. Útpályatartozékok készítése 10/11 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 68-000-0
Ideiglenes forgalomterelés

1 db 0 0 0 0

2 68-001-1.1 (ÖN)
Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű
csőoszlop előregyártott betonalappal

3 db 0 0 0 0

3 68-001-2.1 (ÖN)
Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és
útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel

12 db 0 0 0 0

4 68-002-1.1-0020447 (ÖN)
Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése
betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop,
1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal, Horganyzott tartóoszlop 89x4000

11 db 0 0 0 0

5 68-002-1.1-0020449 (ÖN)
Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése
betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop,
1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal, Horganyzott tartóoszlop 89x5000

3 db 0 0 0 0

6 68-002-2.1 (ÖN)
Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó,
utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó
táblák, 2-2 bilincskészlettel

23 db 0 0 0 0

7 68-002-2.3-0020133 (ÖN)
Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel,
Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 500x250 mm EG *

3 db 0 0 0 0

8 68-003-1.2.2-0020291 (ÖN)
Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékkel, kézi jel, Hidegplasztik
festékek Remo 2000 fehér (kenhető) *

60 m2 0 0 0 0

9 68-003-1.3.1-0020302 (ÖN)
Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel,
Melegplasztik Sinojet Morvan *

17 m2 0 0 0 0

10 68-003-3.2-0020285 (ÖN)
Útburkolati jelek megszüntetése festéssel, kézi jel, Csökkentett oldószer tartalmú (HS)
festék Remo 100 EQ sárga, fekete *

50 m2 0 0 0 0

11 68-003-1.2.2-0020296 (ÖN)
Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékkel, kézi jel, Hidegplasztik
festékek Pluvio Adonis sárga (szórható 50+50 %) *

41 m2 0 0 0 0
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68. Útpályatartozékok készítése 11/11 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

12 68-001-1.2.1 (ÖN)
Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 120 mm átmérőjű
csőoszlop vagy I. szelvényű oszlop, egyes

1 db 0 0 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0
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