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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL
MISKOLCI JARASI HIVATAL

Iktatoszém: BOT/02/223-17/2018. Téargy: Satoraljatjhely - Torzsas utca, P+R parkolo
l_')gyintézés helye: Utiigyi Osztaly kézlekedesi letesitményeinek épitését engedélye-
Ugyintéz6: Vékony Gabor 26 hatérozat véglegesitése.

Telefon: 46/502-053
Telefax: 46/795-706
Melléklet: BOT/02/223-14/2018. szamu hatarozat.

Tisztelt Cimzett!

Ertesitem, hogy a 2018. aprilis 24-én kelt, BOT/02/223-14/2018. Ugyiratszamy hatarozatom, melyben
Satoraljatjhely - Torzsas utca, P+R parkold kozlekedési létesitményeinek épitését engedélyeztem,
mivel ellene a torvényes hataridén belul fellebbezés nem érkezett, az 2018. majus 24-én véglegessé
valt.

Miskole, 2018. junius 14.

1% ““f)’r“ Smper Vivien
jarasi.hi L;\“(/atalve;eto N yé en és megbizasabol
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Kapjak:

1. Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata (3980 Satoraljaujhely, Kossuth Lajos tér 5.) + 2pld. tervdok.
2. lrattar
3. Nyt

Kézlekedési és Fogyasztévédelmi Fdosztaly
3527 Miskolc, Jézsef Attila utca 20. Telefon: (36 46) 500 010 Fax: (36 46) 795 706 E-mail: utugy.miskolc@borsod.gov.hu
www.kormanyhivatal.hu




BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI

KORMANYHIVATAL
MISKOLCI JARASI HIVATAL
Iktatdszam: BOT/02/223-14/2018. Targy: Satoraljadjhely - '@‘;\zséamjca, P+R Qa?rhoié
Ugyintézés helye: Utiigyi Osztaly kozlekedési létesitményel ’é\f!«,-{épfté‘si enq@@ fe.
Ugyintézé: Vékony Gabor s vt
Telefon: 46/502-053 Melléklet: -
Telefax: 46/795-706
HATAROZAT

Az épittet6, Séatoraljatjhely Varos Onkormanyzata (3980 Satoraljaljhely, Kossuth Lajos tér 5.)
megbizasabdl, a VIA TERRA Kft. (3950 Sarospatak, Gardonyi Géza Gt 12/B.), 2018. janudar 31-én kelt és
2018. februar 28-an iktatott azonositd szam néikili beadvanyaban, a Gombar Péter tervezs, 2017.
decemberi keltezés(l, VT_4/2017_UT tervszamu »Satoraljadjhely - Torzsas utca, P+R parkolé
kOzlekedési létesitményeinek Utépitése” megnevezésl tervdokumentécio és a Novak Zsolt villamos
tervez6, 2018. marcius 19-én kelt, V-15-2018 tervszamd villamos halézati felllvizsgélati terve alapjan,
Satoraljatjhely - Torzsas utca, P+R parkolé kdzlekedési létesitményeinek épitésére

engedélyt adok.

1. A targyi kozlekedési létesitményeket a Gombéar Péter tervezs, 2017. decemberi keltezés(,
VT_4/2017_UT tervszami ,Sétoraljatjhely - Torzsés utca, P+R parkold kdzlekedési létesitményeinek
Utépitése” megnevezés(i tervdokumentacidia szerinti jovahagyott terveknek megfelelden lehet
megvaldsitani.

2. Vizelvezetés: A targyi tervdokumentacidé miszaki lefrasanak 3.8. szami bekezdése szerinti
.Csapadekviz elvezetés” pontjdban leirtak szerint valdsithaté meg.

3. A forgalomszabalyozast, a koziti jelzések elhelyezését a kiziti kzlekedés szabélyairdl sz4ld
1/1975. (1. 5.) KPM-BM egytittes rendelet (KRESZ) elbirdsai szerint kell biztositani.

4. Az engedélyezett épitmény kezeldi feladatait a forgalomba helyezést kovetSen a parkoldk
tekintetében Satoraljadjhely Varos Onkormanyzata (3980 Satoraljaujhely, Kossuth Lajos tér 5.), latja el.

5. Az eljaras sorén kdzrem(ikddd szakhatosagok allasfoglaldsai és a kdzmi-tzemeltetsk nyilatkozatai:
5.1. Az épitéshez elSirasok nélkl jarult hozza:
511. a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Katasziréfavédelmi lgazgatdsag, Encsi

Katasztréfavédelmi Kirendeltség, 2018. marcius 21-én kelt és 2018. marcius 22-én iktatott, 35530/766-
1/2018.4lt. iktatdszamU szakhatdsagi allasfoglalaséban.

Kozlekedesi és Fogyasztévédelimi FSosztaly
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51.2. a BOI‘SOd-Aban -Zemplén Megyei Korméanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Epitésligyi és
Oroksegvedelml Osztaly, 2018. aprilis 13-an kelt, és 2018. dprilis 19-én iktatott BO- 08D/EH/0908-
- '6/2018. iktatdszdmu szakvéleményében az aldbbi eléirdsok nélkil jarult hozza, de felhivia az
engedelyes figyelmét az alabbiakra:

A kulturélis 6rékség védelmével kapcsolatos szabélyokrél sz016 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (Kr.)
72 '$ (1) bekezdés c) pont ca) alpontjdban és a Kr. 73. § (3) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatarozott

"’?‘kovete/menyek vizsgalata alapjén, valamint az épitteté, Sétoraljatijhely Varos Onkormanyzata (3980

Sétoraljatjhely, Kossuth L. tér 5.) megbizasabol eljaré VIA TERRA Kit. (3950 Séarospatak, Gardonyi
Géza ut 12/B.) &ltal a Satoraljatijhely, Torzséas utca P+R parkolé kozlekedési létesitményeinek épitésére
vonatkozé kérelem és a Gombar Péter tervezd &ltal készitett, VT_4/2017_UT tervszamu épitési
engedélyezési tervdokumentécié felllvizsgalata alapjan a kulturalis 6rokség védelmére kiterjedden
eléirast nem teszek.

Felhivom az engedélyes figyelmét hogy amennyiben a Kkivitelezés sorén sziikséges barmilyen
foldmunka végzésekor régészeti leletek kertilnek elé, vagy ennek gyanija felmerul, a munka felelés
vezetéje kételes a bolygatést azonnal abbahagyni, az esetrél a teriletileg illetékes Herman Ot
Mazeumot (3529 Miskolc, Gorgey u. 28. tel: 46/560-170) haladéktalanul értesiteni, a teriiletet és a talalt
leleteket a felelés 6rzés szabalyai szerint megérizni és a muzeum képvisel6jének atadni. A bejelentési
kételezettség elmulasztésa 6rokségvédelmi birsag kiszabasét vonhatia maga utan.”

5.1.3. a Satoraljatjhelyi Polgarmesteri Hivatal Jegyz&je, 2018. aprilis 24-én kelt, ISU/3727-2/2018.
iktatdszamu szakhatdsagi alladsfoglalasaban.

5.2 Az épités soran az aldbbi dllasfoglalasokban eldirtakat be kell tartani:

5.2.1. aBorsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kérnyezetvedelmi
és Természetvédelmi Féosztaly, 2018. marcius 27-én kelt, és 2018. aprilis 3-an iktatott BO-08/KT/03583-
7/2018. iktatészamU szakvéleményében az alabbi elGirasokkal jarult hozza:

LEl6irdsaim:

1. Az épités sorén a kornyezetben csak a szilkséges mérték(i beavatkozéds végezhetd, a foldtani
kézeghbe szennyezbanyag nem kerilhet.

2. A munkateriletrél valé levonulds utén, a beavatkozéssal kézvetleniil és kdzvetetten érintett
tertileteket helyre kell &llitani.

3. Havéria esstén (pl. munkagépek, tehergépjarmivek meghibdsodésa, (izemanyag szennyezes stb. )
a kornyezetterhelés megakadalyozasa érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelharitast,
sziikség esetén el kell végezni a szennyez8 anyag feltardsat, a szennyezett talaj eltavolitasat és
cseréjét.

4. A foldtani kézeg szennyez6désének megelézése érdekében sziikséges a Kivitelezési munkalatok
soran keletkez6 hulladékok megfelels tarolasa és gyljtése.

5. Amennyiben a tevékenység végzése sorén a foldtani kézeget veszélyeztetd karesemény torténik,
akkor a kéryezetszennyezés elharitasérdl az engedélyes haladéktalanul kételes gondoskodni, az
eseményrél, tovabba a tett intézkedésrél tévkezl6 berendezés Utjdn széban késedelem nélkul
értesiteni, 12 6ran belll pedig frasban téjékoztatni kell a Borsod-Abalij-Zemplén Megyei
Korményhivatal Miskolci Jérési Hivatala Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Foéosztalyat.

6. A kivitelezést csak megfelelé miiszaki &llapoti, a kérnyezetvédelmi eléirasokat kielégitd gépekkel
lehet végezni.

7. Az épitéshez sziikséges anyagok széllitését ugy kell végezni, hogy a kézutakon a szallitmany ne
okozzon hatérérték feletti szalld6 porterhelést sziikség esetén gondoskodni kell a széllitméany
takarasardl.

8. A szallitast végz6 jarmiivek okozta sérfelhordés folyamatos takaritésérél gondoskodni kell, a
késébbi diffiz porterhelés kialakulasénak csékkentése érdekében.
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9. Az éplitési és széllitasi munkékat csak megfelels miszaki dllapotl a kérnyezetvédelmi eléirdsokat
kielégitd gépekkel lehet végezni.

10. A keletkezd hulladék anyagok nyilt téren vagy hagyoményos tlizeléberendezésben térténé
elégetése tilos.

11. A tevékenyseg végzésénél tilos a levegd lakosségot zavaré blizzel val terhelése, tovabbé a
levegd olyan mértékil terhelése, amely Iégszennyezettséget okoz.

12. Az épités megkezdése elbit a lakosség téjékoztatasa szilkséges.

13. Az épitési-bontasi kivitelezési munkak sorén keletkez6 hulladékokkal - amelyek kérét a 72/2013.
(VIIl. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete hatérozza meg — végzends hulladékgazdalkodési
tevekenysegekr6l (gyljiés, széllitds, elbkezelés, hasznositds, &rtalmatlanitds) a vonatkozé
jogszabalyok elbirdsai szerint kell gondoskodni, kiilénés tekintettel a hulladékrél sz6lé 2012. évi
CLXXXV. térvény eléirasaira.

14. A tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékokkal végzends hulladékgazdalkodasi
tevékenységekrdl a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl
§z6l6 mindenkor hatalyos jogszabalyok — jelenleg a 225/2015. (VIil. 7.) Korményrendelet - eléirasai
szerint kell gondoskodni,

15. Fenti hulladékok gydijtését és atadésat agy kell megszervezni, hogy az ellenérizhets legyen.

16. Az épitési-bontasi kivitelezési munkéak soran keletkezs veszélyes és nem veszélyss hulladékok
szallitasra, ill. kezelésre valé &tadasa esetén meg kell gy6z6dni az atvevd vonatkozéd atvételi
Jogosultsagardl.

17. Amennyiben a hulladék lerakéban kertil artalmatianitasra, (gy vizsgaini kell a hulladéklerakéssal,
valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrsl szdl6 20/2008. (V. 8.)
KvVM rendeletben meghatérozott alapjellemzési kételezettségeket

18. Tilos a veszélyes hulladékot a teleplilési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék kézé Juttatni.

19. A kivitelezesi tevékenység befejezését kévetben a tevékenység végzése sorén keletkezé
hulladékokat teljes kériien el kell széllittatni, at kell adni tovébbi kezelésre.

20. A tevékenyseg végzése soran keletkezé hulladékok dokumentélésat, bejelentését a hulladékokkal
kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatdsi kételezetiségekrsl szolé 309/2014. (XII. 11.)
Kormanyrendelet el6irasai szerint kell végezni.

21. Amennyiben a kivitelezési munkalatok sorén a keletkezé hulladékok valamely komponensének
mennyiseége elérte a 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében
meghatarozolt kiiszébértéket, (gy a ténylegesen keletkezett hulladékokrél a 191/2009. (IX. 15. )
Korm. rendelet szerint elkészitett bontési hulladék nyilvantarté lapot és hulladékot kezel6 szervezet
atveteli igazolasat (szallitélevel, ,SZ” kiséréjegy, szamla, stb.) a Féosztalynak meg kell kiildeni.

22. A hasznalatbavételi engedélyezési eljérds folyaman benytjtandé dokumentéciéban szerepeltetni
kell a tevékenység végzése sorén keletkezett hulladékok dtadésat igazold bizonylatok mésolatait
(pl.: mérlegjegy, szémla, szallitdjegy).”

5.22. a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Katasziréfavédelmi lgazgatdsdg Igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat, 2018. marcius 10-én kelt, 2018. marcius 19-én
iktatott, 35500/2034/2018.alt. iktatdszamU szakhatdsagi allasfoglalasaban.

LElbirdsaink:

1. A k&zlekedési letesitményeket (gy kell megépiteni, hogy a kérnyezé teriiletrsl, ingatlanokrol

lefoly6 vizek akadalytalanul belefolyhassanak a csapadékviz elvezets rendszerbe.

2. Biztositani kell a vizek kdrokozas mentes elvezetését,

3. A csapadeékviz elvezeté létesitmények és a befogaddk hidraulikai megfeleléségét biztositani

kell.

4. Ahol a tervezett Iétesitmények mellett csapadékvizek sszegyillekezése vérhatd rendezett

elvezetésiikrél megfelelé befogaddba (pl.: arok, csatorna, vizfolyés) gondoskodni kell.

5. A befogadot egyidejileg terhels vizmennyiség alapjan biztositani kell a befogadd

terhelhetdségét.



6. Biztositani kell a csapadékvizek biztonsdgos és éartalommentes elvezetését a kizvetlen
befogaddba, valamint tovabb a hidraulikailag ellenérzétt megfeleld vizszallitasd vagy vizjogi
lizemeltetési engedéllyel rendelkez6 befogadcba, vagy egy vizfolyasba.

7. A vizmentesitése sordn Gsszegylijtott csapadékvizek elsé vizjogi engedéllyel rendelkezs
befogaddig térténd értalommentes elvezetését biztositani kell.

8. Az épités sorén a koryezetben csak a sziikséges mérték(i beavatkozas végezhetd, a felszin
alatti vizekbe szennyez6 anyag nem Kkertlhet.

9. A kivitelezéshez olyan technoldgidkat kell alkalmazni, amelyek egyértelmien kizarjak a felszin
alatti vizszennyezbdés lehetSségét.

10. A szennyezédhets csapadékvizeket a hatalyos jogszabalyokban foglalt hatarértékek betartasa
mellett, amennyiben sziikséges tisztitast kévetben lehet a befogadokba vezetni.

11. A tevékenység nem eredményezhet sem a foldtani kézegben, sem a felszin alatti vizben a
foldtani kézeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szilkséges
hatarériékekrél és a szennyezések mérésérsl szolo 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EGM-FVM
egylittes rendeletben meghatarozott ,B” szennyezettségi hatarértéknél kedvezbtlenebb
allapotot.

12. A vizek hasznositésat védelmét és kértételeinek elhéritasat szolgalé tevékenységekre és
létesitményekre vonatkozé &ltalénos szabalyokrdl sz6l6 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1.
meliékletében foglaltakat be kell tartani.

13. A vizek hasznositasat védelmét és Kkartételeinek elharitasat szolgdld tevékenysegekre és
létesitményekre vonatkozé miiszaki szabalyokrél sz6l6 30/2008. (Xil. 31.) KvWM rendeiet 61. §
(3) bek. szerint a csapadékviz szikkasztdsa csak més miszaki megoldas hianyaban, az azt
aldtamasztd talajmechanikai szakértSi vélemény birtokdban alkalmazhato. Csapadékviz
szikkasziésa esetén annak megvaldsithatésédgat szikkasztasi probéval, illetve talajmechanikai
vizsgélattal igazolni kell. A szikkaszté méretét agy kell meghatérozni, hogy a lehullo
csapadékviz tarozésa biztositott legyen.

14. A Sétoraljatjhely I. és Il. sz. Vizmiitelep hidrogeoldgiai véddidoméanak 20546/1990. szami
kijel6ls hatdrozataban foglaltakat be kell tartani.”

52.3. a Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Rendér-fékapitanysdg Rendészeti Igazgatosag
Kdzlekedésrendészeti Osztdly, 2018. marcius 14-én Kelt, 05000/3744-2/2018.4lt.  iktatészamu
szakhatdsagi dllasfoglaldsaban:

,Egyben elrendelem, hogy a sikeres engedélyezési eljarést kbvetben a Kivitelezésért felelés a targyi
munkélatok megkezdését 8 nappal megel6zéen irasban jelezze a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
Rendér-fékapitanysag felé.”

5.3. az érintett kdzmi-lizemeltetdk hozzajaruld nyilatkozatainak feltételet:

53.1. az EMASZ Halozati Kft. 2018. februar 14-én Kkelt, Nr:553950/1 iktatészamu
kozmUegyeztetési nyilatkozatanak eldirasai:

LA k6zmilegyeztetési nyilatkozat érvényessége 6 honap!

A tervezett munkak érintik az EMASZ Hél6zati Kft. létesitményeit.

Erintett fesziiltségszintek: 1 kV kébel, 1 kV kozvilagitdsi kébel, 1kV szabadvezeték, 20kV

szabadvezeték

Erintett tertilet: Satoraljatjhely, Torzsés it
A létesitményeink keresztezéséhez, megkézelitéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Kbzmu-és egyéb vezetékek
elrendezése kézteriileten térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-t61-20,8/36 kV-ig terjedd
névleges fesziiltségll er6sérami kéabelek és jelz6kébelek kivélasztasa, fektetése és terhelhetbsége/,
MSZ 151-1/2000 / Er6sérami szabadvezetékek. Az 1 kV-nél nagyobb névieges fesziltsegl
szabadvezetékek létesitési eléirésai / MSZ 151-8/2002 / Eréséramu szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV
névieges feszliiltségli szabadvezetékek létesitési elbirdsai/ szamu szabvany el6irdsai  koételezé
érvényliek.
A villlamosm(i biztonsagi Svezetérsl szo6l6 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet értelmeben tilos:



o Avillamosmui tzembentartéjanak hozzajarulasa nélkil a fold felszine alatti és feletti fevékenység
veégzése, mely az élet- és vagyonbiztonsagot, illetbleg a villamosm{ folyamatos biztonsdgos
(izemét veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti

Meglévé villamosmdi biztonsagi 6vezetébe esé létesitmény épitése esetén az uj létesitmény beruhdzdja,
illetéleg épittetsje koteles gondoskodni:

* Sziikség szerint az engedélyezési, vagy kivitelezési tervek készitésérsl.

© A meglévs létesitményekben esetleg szikséges atalakitdsok terveinek elkészitésérol,

kivitelezésérdl és kiitségeird!.

* A villamosmui lizembentartéja hozzgjarulasanak megszerzésérél.
A kdzceli villamos héldzat érintettsége esetén kérjiik a fent felsorolt szabvanyok eléirdsainak megfelels
szabvanyossagi felilvizsgélatok elvégzését a meg koézelitésekre és keresztezésekre vonatkozéan
(szUkséges esetén szakdgi tervezd bevonasaval). Amennyiben ezek alapjan a koézcéld villamos
halozaton athelyezés, kivéltas sziikséges, gy az &talakitdis miszaki tartalmat Tarsasagunk Halozat
Csatlakozédsi Osztalydval szilkséges egyeztetni (3525 Miskole, Ddzsa Gyérgy at 13., e-mail:
csatlakozasioemasz.hu, tel.. +36-11238-1574). :
A tervezett létesitménnyel érintett, a Téarsasdqunk lizemeltetésében lévé héldzatok és berendezések
szabvanyelbirdsok szerinti athelyezésérdl, kivaltasérdl készitett, a villamosmi biztonsagi dvezetében
végzett munkavégzés modjéra kitéré — kiviteli tervet 3 példényban az EMASZ Halézati Kft. Beruhézasi
osztalyanak (3525 Miskolc, Dézsa Gydrgy (it 13.) kell jévéhagyésra benyijtani.
A tervjovahagyéashoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentéciét és részlet tervet, amely a
vonatkozo szabvany(ok) éltal el6irt feltételek teljestilését egyértelmien igazolja. (Ahol a tervezett
létesitmeny a tulajdonunkban levé halézat nyomvonalat keresztezi, megkézeliti illetve ahhoz csatlakozik)
JOVAHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIANYABAN AZ EPITES] MUNKAK VEGREHAJTASAHOZ
NEM JARULUNK HOZZA!
Amennyiben az egyeztetés sordn a nyomvonalat az egyeztets a sajat rajzara atvezeti, gy az atrajzolas
minéségéért, helyességéért semminemil felel6sséget nem véllalunk!
A Tarsaségunk lzemeltetésében 16v6 foldkabel haldzatok nyomvonalén, illetve attél 120 kV-on +- 1,5 m-
re, 35 kV-nal nem nagyobb feszilltségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-halézat valamint
kézvilagitas tartoszerkezetétd! - minden irdnyban - 3 m-re gépi foldmunkavégzés biztonséagi okokbdl nem
végezheltl (csak dvatos kézi foldmunka végezhett)! Ezen el6irds megszegése esetén minden felelésség
- alvallalkozé esetében is - a foldmunkat végzét terheli.
A kivitelezés megkezdése elbtt, a munkavégzés idbtartama alatt a Tarsaséagunk illetékes (izemeltetsjéts|
szakfelugyeletet kell kérni. A szakfelligyeletet a munka megkezdése elétt 15 munkanappal, Irésban kell
megrendelni, melyben kézoini kell a kivitelezé neveét s a munka megkezdésének pontos idépontjat,
valamint a szakfeltigyelet kéltségét visels bankszamla szémét. A régick illetékes referensei minden
esetben elddntik a szakfeliigyelet sziikségességét.
Az ep/teSI munka megkezdese elétt 15 munkanappa/ /rasban be kell jelenten/ a munkat a Tarsasagunk

Amennyiben a munkavégzés soran el6re nem vartan kabeljelzé sza/agra, fo/da/att/ vezetékre, vagy arra
utalé nyomra (pld. véddboritasra, kabelvédd csére) bukkannak, a munkat azonnal abba kell hagyni és a
vezeték (izembentartéjanak megérkezéséig a munkateriiletet balesetvédelmi szempontbdl biztositani kell
(pl. munkagéddr megkézelitését meg kell akadalyozni). A munkét folytatni csak a vezeték
tizembentartéjanak hozzéjaruldsaval szabad.

FIGYELEM!
Kabelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszamon kell azonnal értesiteni az aramszolgéaltatot.

Kareseti jegyz&kényvek felvételénél a kivitelez6, vagy alvallalkozé llletve kart okozd és az (izembentartd
képviselbje kell, hagy Jelen legyen, ahol ellenérzésre keril a kiadott kézmiegyeztetatt rajz és
nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelligyelt kérésérél sz616 dokumentum.

A munkaélatok éltal halézatunkban és berendezéseinkben okozott kdrokért és balesetekért az épittetd és
kivitelez8 egyetemlegesen teljes anyagi és bintetSjogi felelésséggel tartozik.

A szakfelilgyelet jelenléte nem mentesiti az elkdvetét a vétlen kdrokozas kévetkezményeitél.”



5.3.2. a Tigaz-Dso Kft., 2018. februar 17-én kelt, 401070100/001307-003/2018. iktatoszamu
kozm(inyilatkozatanak eléirasai:
A banyészatrél szol6 1993. évi XLVIII. térvény végrehajtaséra kiadott 203/1998. (X11.19.) Korm. rendelet
19/A és 19/B, §-a alapjan az MSZ 7487/2 az MSZ 7048/1 és MSZ 7048/3 szabvéanyok figyelembe
vételével targyi engedély kiadédsahoz az aldbbi nyilatkozatot tesszik;
Szakdgi nyilvantartésunk alapjan a térgyi létesitmény 4ltal érintett Gton, ingatlanon, illetve elbtte
Térsasagunk tulajdonéban, ill. kezelésében gézeloszto vezeték lizemel.
A benyujtott tervdokumentécio felmérési helyszinrajzan feltuntetett géazelosztod vezeték nyomvonalak
nyilvantartasunkkal megegyeznek.
A térgyi létesitmény a meglévé gézeloszté vezeték nyomvonalat és biztonsagi Ovezetét az alabbiak
szerint érinti:
a meglévé kis- és kézépnyomésu gazvezeték védosvezetét, melynek mérete:

o DN63-ig 4-4m
illetve, a foldbe fektetett gazeloszté vezetékek nyomvonaldt melynek véddtavolséga parhuzamos
vezelés esetén:

e lireges, tuinyomaés nélkuli kdzmtsl vagy mutargytél legalabb: 1,0 m

o nyitott csapadékelvezets arok szélétsl legalabb: 0,5 m

o keresztezésnél a vezetékek kézott figgslegesen: min. 0,2 m.
A védéovezetet és a védbtavolségot a gazvezeték alkotéjatél szémitva, mindkét oldalan kiilon-kiién kell
figyelembe venni.
A biztonsagi évezeten belil tilos:

e a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmeény

elhelyezése;

o atlizrakas, illetve anyagok égetése;

o az elosztdvezeték dllagét veszélyeztets maré- €s tiizveszélyes anyagok kiontése, kiszorésa,

s arobbantasi tevékenység,

e anyagok elhelyezése, taroldsa.
Az eloszté vezeték tengelyétsl mért 2 - 2 m-es, tovabba az energiaellats, tévfeliigyeleti, hirkézlési és
korrézidvédelemi kébelek tengelyétsl mért 1 - 1 m-es biztonsagi 6vezet részben tilos:

e a kézzel végzett régészeti feltards és a 19/B. § - ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin

megbontaséval j&ré tevékenység (a tovabbiakban: féldmunka) végzése, valamint

s atereprendezés.
A térgyi tervszerinti kivitelezéshez az alabbi feltételek betartasa mellett jarulunk hozza:
Az épitési tevékenység févallalkozé kivitelezéjének - &t nem harithaté felelésséggel - gondoskodnia kell
az épitési teriileten a kivitelezési munka megkezdése elbtt az iizemeltetd szakmai feliigyelete mellett a
keresztezett létesitmény nyomvonalanak és a 203/1998. (X11.19.) Korm. rendelst 19/B. § (6) bekezdés
szerinti 6vezet kijelolésérsl, a kijelolt Svezetnek az épitési tevékenyseg alatti fenntartasardl, a
keresztezett létesitmény feltardsérél és a keresztezés takardsa elStt az Uzemeltetd értesitésérsl. A
kijelslés helyességéért az Uzemeltets a felelds. A kijeldlés agy is teljesithets, hogy a févallalkozo
kivitelezé a kijelolést az (zemeltetsts! megrendeli. A kijelblés szakmai feliigyeletével kapcsolatos
koiltségeket a kivitelezé kételes viselni.
Tajékoztatiuk, hagy a fentiek értelmében a benyujtott dokumentumok szerint a sajétos épitmény,
miitargy az alabbi feltételek betartaséval épithetd meg
Gépi foldmunkét a keresztezett gazelosztévezeték feltdrasahoz sziikseéges szilérd burkolata Ut
felbontasa kivételével, az elosztévezeték szélsé alkotéitdl szamitott 1-1 méteres dvezeten beliil végezni
nem lehet.
A targyi épitési terileten a munkatertilet &tadds-atvételét megelbzden, de legaldbb a kivitelezés
megkezdése el6tt 10 nappal a TIGAZ-DSO Kift. Terilleti iizemeltetési egység Szerencsi Uzeménél 3900
Szerencs, Huszarvar u. 32. fax 36-47/560-308 — szakfeliigyeletet irdsban kell megrendelni.
Szakmai felligyelet nélkil az épltési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet!



Felhiviuk a kivitelezé figyelmét, hogy szakfeliigyelet végzése soran nyilatkozatunk médositasénak Jjogéat
fenntartjuk.

Kivitslezés sorén a gézvezetéket érint6, a TIGAZDSO Foidgézeloszté Kft &ltal egyeztetett
helyszinrajznak, kézminyilatkozatnak a munkaterilleten kelf lenni.

Abban az esetben, ha az egyezletéstél eltéréen tovabbi méretmegadés szikséges, azt kutatéérok
asasaval kell meghatérozni. A keresztezett, megkézelitett Iétesitmény biztonségi 6vezetén belilli feltaras
céljabol végzett féldmunka csak az (izemelteté vagy megbizottia szakmai feltigyelete mellett végezhetd.
Keresztezés esetén, épités elbtt a gazvezetéket minden esethen kutatd érok dséséval kell megkeresni.
A kutaté arkot (Utatfiras esetén az inditd aknat is) kizérélag kézi munkaval szabad feltarni.

A munkavégzés sordn minden feltart gazvezeték szakaszt csak fenti llletékes tizemiink engedélyének
birtokaban szabad eltakarni, a feltart vezeték védelmérdl, annak eltakardséig a kivitelezé kételes
gondoskodni. Felhivjuk a kivitelezé figyelmét, hogy lizemels gazvezeték Grizetientil huzamosabb ideig
takaratlan allapotban nem maradhat! Gézvezetékre egyéb kézmiivek miitargyait elhelyezni tilos!

A gazeloszto vezeték jelzéseinek, felszini miitragyainak eltakarésa, megrongéléasa, eltavolitasa tilos!

A keresztezd, megkozelité épitmény épittetsjének gondoskodnia kell a meglévé létesitményen
megvaldsitani sziikséges atalakitdsok terveinek elkészitésérdl, a kivitelezési koltségek viselésérdl és a
biztonsagi 6vezet kialakitdsa érdekében sziikséges kéltségek viselésérsl.

A munkavégzés teljes idbtartama alatt, a gazeloszté vezeték biztonségi bvezetén beldl tios az anyagok
elhelyezése, taroldsa. Abban az esetben, ha az épitési tevékenység végzése soran a gézeloszto
vezeték nyomvonala felett nehézgépjarmiivek (3,5 tonnat meghaladd témeggel rendelkeznek)
rendszeresen, ismétlédésszeriien kbzlekednek, ezt a teruletieg illetékes Uzemiinkkel egyeztetni
szlikséges. Ebben az esetben a gazelosztévezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépiteni, példaul
befonlapos védelem.

A gazeloszto vezeték (t- és parkold, jérda alatti takardsénél az Utkorona alsé szintjétsl min. 1,0 m
takarasi mélységet, ill. a meglévs takardsi mélységet, alulrél burkolatlan vizelvezeté &arok alatti
takarasnal min. 0,8 m-t kell biztositani.

A meglevé, ill. feltart felszini szerelvények fedlapjat palyaszintbe kell emelni,

Abban az esetben, ha a gézvezetékek folétt a fenti takards nem biztosithats, a gazvezetéket ki kell
valtani. A kivaltast, ill. az 4t alatti keresztezésnél sziikséges utélagos védécsévezést a TIGAZ-DSO
Foldgazeloszto Kft.-t6l kell megrendelni. A gazvezeték kivaltés, ill. az utélagos véddcsévezés koltsége a
targyi beruhdzast terheli.

Amennyiben a gédzvezetéket lreges, tulnyomds nélkili k6zmiivel felillrél keresztezik, a keresztezés
helyén a keresztezett létesitmény szélsé vonaldtdl, érintésikjatd! legaldbb 1-1 m tulnyulésa védécsébe
kell helyezni a gazvezetéket. A gazvezetéken végzends utdlagos védécsovezést meg kell rendelni a
TIGAZ-DSO Kft-nél. A keresztezési szakaszoknal a nyomvonalak keresztezési szége 30° - 150° kéz6tt
legyen. Arokba gézvezeték felszini szerelvényei nem kerilhetnek!

Az ateresz és a gazvezeték keresztezésénél a legkisebb tavolség min. 0,2 m lehet. Keresztezes eseten
az-aleresz-épitése elbtt a gazvezetéket kutatd drok dsésaval kell megkeresni,

Ha a munkaterileten gézszivargast észlelnek, vagy a gdzvezetéket megsérették, akkor azt
haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen hivhaté zemzavari bejelenté
telefonszamon.

Targyi létesitmény hasznélatbavétele, Uzembe helyezése csak térsasdgunk erre vonatkozd irasos
hozz&jéruld nyilatkozata utan térténhet meg.

A tervezetlt étesitmeény épitési engedélyének kiadédsahoz hozzéjérulunk

A nyilatkozat a kiaddstél szamitott 6 honapig érvényes.”

5.3.3. a Magyar Telekom Tavkdzlési Nyrt, 2018. februdr 24-én kelt, 72784858/2018.
Ugyiratszamu kdzmiikezeldi nyilatkozatanak el8irasai:
LA targyi létesitmény kivitelezése sordn az alabbi eléirasok betartasat kérjik:

I Altaldnos el6irdsok
Tavkoziesi letesitmény megkézelitése &s keresztezése esetén a Téarsasdg lUzemeltetésében I16vé



kabel(ek) egyéb hélozati elemek védelmérsl az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ
13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003,
MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabvényokban, a 8/2012(126.) NMHH, a 4/2015 (Vil. 15.)
NMHH rendelettel médositott 1 4/201 3. (IX. 25,) NMHH rendelet, és az elekironikus hirkszlésrol szolo
2003. évi C. térvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
A kivitelezés csak a Téarsasdg szakfeligyelete mellett, az érintett tavkézlési nyomvonalak kitlizését
kévetéen végezhets. A szakfeliigyeletet &s a nyomvonal kitlizését a kiviteli munkéak megkezdése elltt
10 nappal korédbban Irdsban kell megrendelni a Térsasag Halozat (zemeltetési &s beruhdzasi.
osztalyaté! (cim 3525 Miskolc Régiposta u. 9. Telefon: 06-30-9555-157 Fax: 06-46-348-648)
email:laczko.istvan@telekom.hu A megrendelén fel kell tintetni a Koézmlikezel6i nyilatkozat
ligyiratszaméat. Az ligyirat szémot a targyi épitési munkaval kapcsolatos eljardsokra (munkatertlet
atadas, miiszaki tadas, forgalomba helyezési eljaras) szol6 meghivékon is fel kell tintetni,
A tavkoziési létesitmény feletti jelélé szalagot egy Uj, legkevesebb 2 méter hosszu, eredetivel azonos
feliratozésti darabbal pétolnia kell a kivitelez6nek. A tavkéziési létesitmények nyomvonalatol 2-2
méteren belill csak kézi féldmunka végezhetd. Keresztezés esetén kutatéarok évatos kézi kiasasaval
kell feltarni a tavkozlé kébel helyét. Pérhuzamos nyomvonalvezetés esetén amennyiben a 2 méteres
kozelségen beltilre keriil a nyomvonal — 25 méterenként (sziikség esetén siir(ibben Is) kutatoarokkal
kell feltarni a Térsasag létesitményét.
A feltart létesitmények munkaidén tali 6rzésérél, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis
szemcseméretll) talajtakardsardl a kivitelez6 kételes gondoskodni. A nyomvonal kitlizésénél a
keresztezés helyét, a Tarsasdg lzemeltetésében Iév6 kébelek nyomvonalénak téréspontjait, ill. a
Tarsaség létesitményeinek helyét kell megjeléini, legaldbb 10 méterenként, foltiné szin, a féldbdl 50
cm-re kiallé karéval, Vagy egyéb médszerrel. A szilkséges karokat és azok leverését a kivitelezdnek
kell biztosftania. Kutatédrok ésaséara nyomvonalkitlizés esetén is szlikség van.
A Térsaség tizemeltetésében I6vé foldalatti Iétesitmény (akna, szekrény) fedlapjat kinyitni, valamint a
foldalatti 16tesitménybe lemenni tilos! Alépitményben munkat csak a Tarsasag végezhet, Munkaterilet
atadésra a Kézmilkezel6i nyilatkozatot adé szervezeti egységét még kell hivni.
A kivitelezé kételes barmely rongélast/kédbelhibat azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt. Flgyelet
z6ldszaman: 06-80/23-13-13. A Térsasdg (zemeltetésében &ll6 létesitményének esetleges
sériiléseinek helyredllitasi koltségei- szakfelligyelettsl figgetlentil — a kivitelezét terhelik. A Tarsasagot
érinté munkateriilet létesitményeire nyiltérkos részmiszaki atadas-atvételi eljarést kell meghirdetni a
Térsaség Kébelhalézat lzemeltetési és beruhézasi osztaly részvételével, mely eljarason be kell
mutatni a foldalatti létesitmények sérilés mentességét.

. Tervspecifikus (a konkrét tervre vonatkozd) elSirdsok

11/8. Kivaltas/védelembe helyezés esetén
A kialakitasra kertils létesitmények és a tavkszl6 kabeleink keresztezési / egyttthaladasi pontjaira
kébeleink védelme, valamint iizemeltethetésége érdekében kivaltasi / biztonsagba helyezési tervet kell
késziteni!
A Térsédg felhivia a beruhdzé figyelmét, hogy a Nemzeti Média és Hirkézlési Hatésag elnckének
14/2013. (IX. 25,) NMHH rendelete alapjan a tavkéziési halozatok kivaltasi tervei épitési engedely
kételesek, a tervezési és engedélyezési idé tébb hénapot is igénybe vehet!
A Polgéri Térvénykényvrél sz6l6 2013. évi V. térvény 5:21, §, 5:22. §, és az 5:30. §, és 5:36. §, valamint
az elektronikus hirkézlésrél sz6l6 2003. évi C tv. 97. § (1) bekezdése — Eht. alapjan a fenti munkalatok
elvégzésére kizarélagosan a tulajdonos Tarsaséag, Magyar Telekom Nyrt. a jogosult.
A kivaltési / biztonségba helyezési tervet, és a tavkéziési Iétesitmények kivaltasi / védelembe helyezési
kivitelezési feladatait, a Térsaség Kéabelhalozat izemeltetési &s beruhdzasi osztalynal (csak tervezes
esetén a Passziv halézat fejlesztési kozpontnal) kell megrendelnil A kivaltast/ védelembe helyezést
teljes kériien, a meglévé hélézatra vald rakotést is beleértve, a Tarsasdg végzi. A tervezésre és a teljes
kérl kivitelezésre drajaniatot kell kérni.
Il A tervezés és kivitelezés tartalmi formai kévetelményei
/1. Tavkozlési védelmi, vagy kivéltasi tervet a tavkoziési haldzat tervezésére jogosult szervezet, vagy



a tervezdi névjegyzeékben felvett magéantervezé készithet a Téarsasdg, vagy szerzédétt véllalkozoja
kizarélagos megbizéséval (alvéllalkoz6i). A Tarsaség részére 3 pld. kiviteli terv Szlikséges.
lli/2. Atervet a Téarsasdg hivatalos nyilvantartasi alapadatai alapjén kell elkésziteni
11173 A tervezé kiteles dsszehivni a targybani tervindits, és tervzsiiri térgyaldst. A tervzsiirt helyszine a
Tarsasag Kabelhalézat iizemeltetési és beruhazasi osztély.
ll/4. A kivitelezést csak a Térsasédg altal jovahagyott terv alapjan, a Jévéhagyott szakkivitelezé cég
végezheti, a Téarsasdg érvényes technoldgiai utasitésainak betartéséval A kivitelezés a Térsasag
min&ség ellenbrzése mellett folytathato.
A Térsaség hélézataba barmilyen belsé vagy kilsé megrendelésl és kivitelezésti munka (beruhézés,
hibaelhéritas, kivéltas, fenntartas) esetén, csak a meglévs haldzathoz illeszkeds olyan eszkézok
(fenyvezets és rézerii kébelek, kotésszerelvények, optikai és egyeb csatlakozok, alépitményes és
léges haldzati elemek, stb.) épithetsk be, amelyek megfeleinek a Tarsasag altal meghatérozott — adott
idépontban érvényes — mindenkori miiszaki kévetelményeknek. Minden vita esetén a Térsasag dont a
beépltendd eszkdz, anyag miszaki adatlapja, illetve sziikség esetén fizikai vizsgélata alapjan. A
halézatba bekerils eszkbz6k beszerzése csak a Téarsasdg Beszerzési igazgatdésagan keresztiil
lehetséges.
A Tarsasag lzemeltetésében 16vé infrastruktiraban (oszlopsor, alépitmény stb.) bérlés esetén is - csak
a Téarsasag végezhet épitési, izemeltetési tevékenységet,
/5. Uj tévkézlési halézat rékétése a meglévG haldzatra (atterhelés), csak az (j hélézat miszaki
atadas atveteli minbsité vizsgalatait kévetéen térténhet A minésitést a Tarsasadg Kabelhdlézat
Uzemeltetési as beruhdzasi osztalya végzi.
A mindsitéshez az alabbi dokumentumok sziikségesek: 3 pld. javitott kiviteli terv,

o geodézial bemérés,

s kabelmerési jegyz6konyvek,

e Magyar Telekom Nyrt. Beszerzési Igazgatéség szallité levél,

e beépllt anyagok gyari miibizonylata,

e Jeltdrvaltozasi lapok,

o vallalkozdi minéségi nyilatkozat,

s épitési naplébejegyzés masolatok,

» mlszaki ellendri nyilatkozat, hogy a kivitelezés a jévahagyott kiviteli tervnek megfeleléen

készult,
o kiviteli tervtdl valo eltérés esetén épitési naplé bejegyzés tervtsl vald eltérés okardl, kezelésérs/
a Tarsasag jovahagydsaval.

IV. A halézat kivaltasi munkak geodézia bemérésével szemben tamasztott kévetelmén yek:
A geodéziai bemérést, minden esetben digitélis dllomanyban kell elkésziteni a Tarsasdg 263 és 266 sz.
utasitasa szerint. A geodéziai bemérést csak a foldmérési 4s térképészeti tevékenyséy végzéséhez
Szikséges szakképzettségrél szOl6  19/2013. (. 21.) VM rendeletben meghatarozott

szakképzettséggel rendelkezs személy végezheti.

Haldzat kivaltasok soran abrézolni kell a kivaltott szakasz elején és végén a meglévé nyomvonal egy-
egy csatlakozd pontjat. A felmérés sordn meg kell hatérozni a vezeték térbeli helyzetét, a nyomvonal
Osszes toréspontjanak, tam- és védbszerkezeteinek bemérésével, tovabba azok Jellemzé miiszaki
paramétereinek megadasaval.

Az elvart bemérési pontossagot a 324/2013. Korm. rendelet 5. melléklet 1.2.1 és 1.2.2 pontja
tartalmazza, Egyenes szakaszokon az egyes bemért pontok tavolsdga nem haladhatia meg
belteriileten az 50-70 m-t, kiilterdleten a 100 m-t. A bemérés technolégiajat a 324/2013. Korm. rendelet
5. melléklet 2. pontjidnak betartasaval kell megvélasztani.

Leadanddé munkarészek:

° a 263 és 266 sz. MT utasitas vonatkozd fejezetei alapjan, digitalisan felszerkesztett, EQV
rendszerben illesztett vektoros digitalis llomany (lehetbség szerint kiilon alloméanyba mentve a
nyomvonal és kilién-a sikrajz),

° numerikus felmérés koordinata jegyzéke (minimalis tartalom: pontszam, pontiel, Y, X, 2



koordinata, relativ mélység),

e mérésijegyzet, jegyz6kényv,

o aktualizalt megszakité felvételi lapok (amennyiben az épités behliz6 szakaszt is érintett),

»  keresztezett miitargyak metszetrajzai (Optikai halézatnal), bemérési nyilatkozat (papir),

e bemérési jegyz6kényv (analdg és digitéalis),

e mlszakileiras.
A Kivalto héldzat rakotését a meglévsé hélézathoz (atterhelés) csak a Téarsasdyg Kabelhalozat
(zemeltetési és beruhdzasi osztaly Eszak-kelet végezheti Amennyiben a kivalté hélézat nemcsak
kézteriletet érint, a beruhdzé feladata a Tarsaség részére az érintett ingatlanra vezetékjog alapitasa. A
vezetékjog alapitasra killén megéllapodast kell kétni a Magyar Telekom Nyrt-vel. A kivalté halozat
részére a hasznélatba vételi engedélyt a Magyar Telekom Nyrt, mint tulajdonos &s mint Uzemeltet®
részére kell megkérni.
A tavkézIé haldzat kivaltaséig / biztonségba helyezéséig a tavkosziési haldzattal érintett munkaterileten a
kivitelezés nem kezdhetsé meg!
Zaradék: A kézmlikezelsi nyilatkozat érvényessége: (1 év)
Csatolt kiviteli tervtél eltéré nyomvonal, illetve eltéré miszaki megolddsok alkalmazésa esetén, (j
engedélyezési eljarést kell inditani.”

53.4.a Zempléni Vizm{ Kft., 2018. februar 16-an Kkelt, 625228405/2018. iktatoszamu
jegyzékonyvének elirasai:
LA bemutatott helyszinrajz alapjan a tervezett beruhdzas szennyviz gravitacioés, nyomott vezeteket és
szennyvizatemeldt érint.
A gravitaciés szennyvizelvezets miikodésének és megkdzelithetéségének mindenkor fent kell allnia. A
gravitaciés vezeték aknéihoz, az &temel6héz legalabb 2db 30t-ds teherauté parkolaséhoz alkalmas a
forgalmat nem akadélyozé ledllé 6b6] szilkséges, karbantartaséhoz és hibaelhéritasahoz sziikséges
gépjarmiivek meq tudjanak &ilni.
A szennyviz vezetékek és bekotd vezeték nyomvonalénak 1m-es kérzetében csak kézi feltaras
végezhets.
A szennyviz gy(ijts, szallité és beksts vezetékétsl a védbtavolsagot be kell tartani. A szennyviz vezeték
keresztezésnél védocsé, és jelzb anyag alkalmazéasa sziikséges.
A meglévs szennyvizvezeték nyomvonalén minden irdnyban, 1 m féldtakaréas sziikséges. 1 m-nél kisebb
foldtakards esetén a szennyviz vezeték szigetelése sziikséges.
A kivitelezéshez szakfeliigyeletet kell kérni.
A kivitelezést csak terv szerint lehet elvégezni, amennyiben a Kivitelezés sorén el6re nem tervezheté
kérilmény 1ép fel Ggy ljabb tervegyeztetés sziikséges.
Az (jtpalyaban, ledllé savban, és a parkoléban érintett szennyvizelvezetd aknéknak az Utterhelésnek,
megfelels fedlap cseréje sziikséges. A fedlapot és annak gallér dgyazatét az utterhelésnek megfeleléen
kell kialakitani, a fedlapnak zérhaténak, rés-, rezgés- ill. szagmentesnek kell lennie.
Meg kell akadélyozni a felileti csapadékviz bejutéasat a szennyvizvezetd rendszerbe,
A szennyvizelvezets rendszerbe csapadékviz még ideiglenesen sem vezethet.
A csapadékviz elvezetést gy kell kialakitani, hogy a szennyviz vezetékbe, az atemelbe még intenziv
esé esetén sem tudjon bekerlini a csapadékviz.
Megvalésuldsi helyszinrajzot, vagy geodéziai bemérés 1. méasolatat kérjik benydjtani.
Ezekkel a feltételekkel szolgaltatdi hozzédjaruldsunkat megadjuk.”

5.3.5. a Magyar KdézGt Nonprofit Zrt., 2018. februar 19-én kelt, BAZ-711/2/2018. iktatéoszamu
kézltkezel6i hozzajarulasanak eldirasai:
L2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozo feltételek:
2.1. A kivitelezés / tevékenység soran betartandé mliszaki, épitési, forgalomtechnikai feltételek:
2.1.1. A tervezett gyalogos-étkeldhely(ek) telies szélességében a kiemelt szegélyeket 2-4 cm-re le kell
stillyeszteni, a csatlakoz6 jardafeliileteket rampéasan kell kialakitani.
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2.1.2. A forgalmi rendet (KRESZ-, Utirdnyjelz6 tablak, burkolati Jjelek, stb.) a vonatkozé UME eldirasok
betartdsaval, az Igazgatésagunk jévahagyd bélyegzbjével zaradékolt helyszinrajz(ok) szerint kell
Kialakitani.
Az U-7. 1-U-7.5 jelzésli ideiglenes forgalomszabalyozasi terviapok a pirossal  javitott
sebességkorlatozasi I6pcsékkel alkalmazanddk,
2.1.3. A KRESZ-tablakat és ttburkolati jeleket a vonatkozé Utdgyi Mdszaki Eléirdsoknak megfelelé
minéségben és méretben kell [étesiten,
A gyalogatkelShely elétt és utan a “gyalogosatkelés” veszélyt jelzé tablat kell elhelyezni.
2.1.4. A gyalogos-atkelhely(ek) kiemelt szinti Kozvildgitasat biztositani kell. A meglévd kézvilagitas
megfeleléségét miiszeres méréssel ellenérizni Szllkséges. A kiemelt szintli vilégitas megvaldsitasahoz
a Polgdrmesteri Hivatal Jegyzéjének jévahagyéasat be kell szerezni
2.1.5. A tervezett kézvildgitas létesitéséhez / bévitéséhez a Polgarmesteri Hivatal Jegyzéjének
Jjovahagyasét, valamint az eqyéb engedelyeket, szakvéleményeket be kell szerezni,
2.1.6. A kozvilagitds oszlopait a kiemelt szegélyes (tszakaszon ugy kell elhelyezni, hogy az oszlop
szele fout esetén minimum 1,0 m, mellékit esetén 0,5 m tavolsagra legyen a kiemelt szegélytsl, a
kiemelt szegély nélkiili iitszakaszon a koronadlen beliil nem kerilhet.
2.1.7. A tervezett (tépités geometrial kialakitasét, keresztmetszeti és hossz-szelvényi elrendezését, a
beépitends pélyaszerkezet rétegrendjét az lgazgatésagunk jovéhagyd bélyegzdjével zéradékolt tervek,
valamint ezen hozzéjarulasban foglalt egyéb eléirdsok szerint kell kialakitani.
2.1.8. A forgalmi rend véltozésa miatt helyszinrajzon Jjeldlt helyeken a KRESZ szerinti ,Eqyéb veszély”,
alatta ,Forgalmi rend véltozas” kiegészits tablét kell kihelyezni mindkét irénybdl 3-4 hénapos
idétartamra.

2.2. A munkaterijlet/ igénybevett tertilet helyredllitésara, tisztitaséra vonatkozé feltételek:
2.21. A kézaton lévs, vagy ahhoz tartozd letesitmény, miitérgy, illetéleg dttartozék automata
forgalomszémlalé méréallomas, idGjarésjelzé éllomés, detektorhurok, stb.- a hozzéjarulds alapjan
végzelt munkalatokbdl / tevékenységbdl eredben térténd - megrongalodasabdl szarmazé kérokért az
anyagi es bintetéjogi felelésség a jogosultat/ és kivitelezét egyetemiegesen terheli,
2.2.2. Amennyiben az épitési teriileten foldmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe
helyezését biztositani kell, illetve ideiglenes helyre torténé 4thelyezését a Megyei Féldhivataltd! meg
kell kémi és az épitési munka kezdete elétt az athelyezésérdl, gondoskodni kell. A pontjel véletlen
megsemmisiilése esetén annak tényst a Megyei Féldhivatalhoz és Igazgatésdgunkhoz irdsban be kell
Jelenteni, tovabba a foldmérési alappontot a beruhézés terhére helyre kell allitani.

2.3. Ideiglenes forgalomkoriatozésra vonatkozé feltételek:
2.3.1. Az igénybevett Uttertiletet / munkateriletet a 3/2001. (1.31.) K&ViM rendelette! jévéhagyott “A
kézutakon Végzett Munkak Elkorlétozasi és Forgalombiztonségi Szabalyzatdban” (EFSZ), az e-UT
04.05.11 “A kézuti Gtlezarés, elkorldtozés és forgalomterelés elemei”, valamint az e-UT 04.05.12
‘Koézutakon folyé munkék elkoridtozdsa és ideiglenes forgalomszabalyozésa” cimi utigyi miiszaki
utasitasban-foglaltak-szerint-kell kialakitani. ' o
2.3.2. Az ideiglenes forgalmi rendet / (és) terelést a Jjovahagyott helyszinrajz és a tervdokumentacié
muszaki leirdsdban foglaltak szerint kell bevezetni. Az ideiglenes forgalmi rend bevezetéséhez
szabvényos fényvisszavets képességli, ép felilletd, tisztan tartott k&zuti Jelzéseket kell alkalmazni. A
munkateruletet szabvanyos eszkézokkel kéril kell hatdrolni és gjszaka ill. korlatozott latédsi viszonyok
esetén a sarokpontokon / tovabbéa a vonatkozé elbirdsok szerinti osztaskozzel, villogé sarga fényl
szabvanyos dtépitésilampéaval ki kell vildgitani,
2.3.3. A munkélatok befejezése utén az ideiglenes forgalomkoriatozast haladéktalanul meg kell
Sziintetni és az eredeti / jSvahagyott forgalmi rendet kell visszaéllitani / bevezetni
2.3.4. A munkagépeket Sérga villogé figyelmeztets jelzéssel kell ellatni, amelyet a munkavégzés alatt
folyamatosan (zemeitetni kell, tovabba gjszaka, valamint korldtozott Iatasi viszonyok esetén a
jarmiveket a KRESZ szerint megfelelden ki kell vilagitani
2.3.5. A kihelyezett forgalomtechnikai eszkézok meglétérdl, mindenkori lathatésagarsl, valamint azok
felborulas elleni védelmérél folyamatosan gondoskodni kell,
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2.3.6. A kozati jelz6tablak elhelyezésénél és alkalmazasanal a vonatkoz6 83/2004. (V1.4.) szami A
kozati jelzbtablak megtervezésének, alkalmazdsanak és elhelyezésének kovetelményeirbl” sz6l6 GK.M
rendelet elGirasait be kell tartani.

2.4. Egyéb feltételek:
2.4.1. Felhivjuk a jogosult és a kivitelezé figyelmét, hogy amennyiben az épitési munkédkat a
k6zitkezel6i hozzajarulasban foglaltaktdl eltéréen végzi, akkor ezért minden felelésség a kivitelezdt
terheli, tovabbé abban az esetben a koziti teriletet érinté igénybevételre az alapdijon feliil tizezres
potdij kirovését is kezdeményezhetjik a tertletileg illetékes Megyei Kormanyhivatal illetékes Jarasi
Hivatalanak Kozlekedési és Fogyasztdvédelmi Féosztalya Utiigyi Osztélyanal.
2.4.2. Ha a kézut vagy tartozékainak étalakitasa, korszertsitése, felujitasa folytan a létesitmény vagy
tartozékainak végleges, vagy ideiglenes atalakitéasa, vagy é&thelyezése valik szilkségessé, azt a
Jogosult tirni kételes.
2.4.3. A Jjelen hozzéjérulés alapjén elhelyezett Iétesitméeny(ek fenntartésarol és mindenkori
tiszténtartdsardl a kézut allaganak sérelme nélkiil, a forgalom zavartalanséganak biztositadsa mellett a
Jogosultnak kell gondoskodnia.
2.4.4. A létesitmény megsziintetése, vagy felhagyésa esetén a valtozasrol a jogosuitnak, ill. a
létesitmény jogutdd tulajdonosénak a térgyi orszdgos kézut kezelbjét haladéktalanul értesitenie kell.
Amennyiben ez a véltozas olyan jellegd, hogy indokolja a k6zut eredeti allapotba valé visszaallitasat,
ezt a jogosult vagy a létesitmény jogutéd tulajdonosa az értesitést kovetd kézitkezeldi felszdlitas
kézhezvételétsl szamitott 3 hénapon belill a kézélt feltételek betartdsdval Sajat kéltségén kiteles
végrehajtani.
2.4.5. Amennyiben a jelen hozzéjarulassal elhelyezett létesitményben keletkezett meghibasodas miatt
kézuttal kapcsolatos munka végzése vélik ismételten szikségessé, az ehhez valé hozzédjarulast
Igazgatésagunktdl Gjbol meg kell kérni.
2.4.6. A kézutakat és tartozékait, fold, gép, szerszam és anyag taroldsara felhasznalni nem szabad. A
Kkéziton a munkalatok tartama alatt a viz akadalytalan lefolyasardl (kulénds tekintettel a csapadékviz-
elvezeté rendszer folyamatos miikédé képességére is), a sar €s egyeb szennyezddés, idegen anyag
(k6, fa, stb.) eltakaritasérol épittetének folyamatosan gondoskodnia kell.
2.4.7. Epittetének az érintett kézmiiveket fenntarté szervek kilen engedélyét, illet6leg a munka
kivitelezéséhez sziikséges egyéb engedélyeket (hozzajaruldsokat) kilén meg kell szereznje.
2.4.8. Amennyiben a kozutat érintéen az &tépités egyéb kdzmivek kivaltasat, védelembe helyezéset
teszi sziikségessé, akkor ahhoz k6zUtkezelsi hozzéjéruldsunkat szintén meg kell kérni.

3. Vegyes rendelkezések:
3.1. Jelen kozutkezeldi hozzéjaruldsunkat a koziti kbzlekedésrol sz616 1 988. évi I. térvény 42/A §-a
alapjan adtuk ki.
3.2. Jelen kézltkezel6i hozzajarulds a kiadasénak napjatol szémitott 2 évig érvényes. Amennyiben ez
idén belil a kivitelezést nem kezdik meg, akkor koézutkezeldi hozzéjarulasunkat ismételten meg kell
kérni.
3.3. A kézit helyredllitasra 3 év garanciavallalast frunk elé jogosult részére, melyet Igazgatésagunk
javéra kiéllitott bankgarancia forméjaban vagy banki letéttel kell teljesiteni.
3.4. Jelen hozzéjérulés alapjén végzett munkalatokbdl szérmazo barmilyen utélagos burkolatsu/lyedes
burkolat meghibdsodas helyreéliitéséért a jogosult (épittets) a 12/1988. (XIl. 27. ) EVM-IpMKM-MEM-
KVM egytittes rendeletben foglaltak szerint felelGs.
35 A munka befejezése utén a hasznéalatbavételi eljarasig lgazgatésédgunk részére 1 pld
megvalésulédsi tervet kell szolgéltatni, melyet lehetéség szerint elektronikus formaban (CAD - dwg) is
biztositani kell.
3.6. Felhivjuk a jogosult és a k/V/te/ezo figyelmét, hogy a téli uttizemeltetési idészakban - november 10.
és marcius 15. kozétt az Orszégos kbzutat érintd kivitelezési munkat végezni tilos!”

5.3.6. a Satoraljadjhelyi Polgarmesteri Hivatal, 2018. februar 13-an kelt, 1SU/MT773/2018.
iktatoszamu kozltkezeldi hozzajaruldsanak elbirasai:



» A kizteruleten csak az 6nkorményzat (polgarmester) engedélyével lehet épitési anyagot tarolni, az
épitési hulladékot el kell széllitani az erre kijel6it helyre. ,

s Az Uton a munkalatok tartama alatt a viz akadalytalan lefolyasarél, a sér és egyéb szennyezédés,
idegen anyag eltakaritéasardl kérelmezé folyamatosan kételes gondoskodni.

e Az (ton lévé mitargy, uttartozék, stb. — a munkdlatokbdl eredéen térténd megrongalédsabdl
szdarmazo karokért a kérelmezé felelés.”

6. A tervdokumentacio U-6. jell ,Forgalomtechnikai helyszinrajz” és az U-7.1, U-7.2, U-7.3, U-7.4, U-
7.5 jell ,ldeiglenes forgalomtechnikai helyszinrajz”, valamint a miszaki leirds 3.12. ponta
JForgalomtechnikai kialakitas” bekezdése és a 3.13. pontja ,Epités alatti forgalmi rend” alapjan a
végleges és az ideiglenes forgalomszabalyozast jévahagyom.

A forgalomba helyezést megel6z6 helyszini szemlén tapasztaltak és a szemlén megjelend és nyilatkozo
hatésagok nyilatkozatainak figyelembe vételével az épittet§ a forgalomba helyezési engedély kiadasa
eldtt koteles a szemlén eldirt esetleges forgalmi rend valtoztatasokat végrehajtani.

7. Az épittetd a fentieken tul koteles:

7.1. a jogerGs es végrehajthatd épitési engedély és a hozza tartozd, jdvahagyott, engedélyezési
zaradékkal ellatott tervdokumentécié alapjan az érvényes és vonatkozd miszaki el8irdsoknak,
szabvanyoknak megfelel kivitelezési terv meglétérdl az épités megkezdése elstt gondoskodni,

7.2. amennyiben a Kivitelezési terv készitése, illetve kivitelezés soran az engedélyezettekisl eltérd
miszaki megoldas alkalmazasa valik szlkségessé, Ugy az épitési engedélytdl és az engedélyezési
tervektdl trténd eltérés engedélyét a kozlekedési hatésagtdl megkérni,

7.3. a kivitelezési munkak tervezett megkezdésének idépontjat a kivitelezés megkezdése el6tt tiz
munkanappal irasban bejelenteni a kdzlekedési hatésagnak, valamint, ha az épitési tevékenység az 50
millid forint szamitott épitmény-értéket meghaladja, vagy a kdzbeszerzésrél szdlo trvény, illetéleg az
épittetdi fedezetkezelés hatélya ala tartozik az épitSipari kivitelezési tevékenységré! szold 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 29. § (1)-(2) bekezdései szerinti, eldzetes bejelentését a kdzlekedési hatésaghoz
benyujtani,

7.4. amennyiben az épitési munkaval dsszefliggésben sziikséges fa, illetve fas szarl névény kivagasa,
ugy annak engedélyezése Ugyeben a kilon jogszabdly, a fas szari ndvények védelmérdl szold
346/2008. (XI1. 30.) Korm. rendelet eldirasai szerint eljarni.

Tovabbé

8. AKkivitelezés csak jogerds és végrehajthatd, érvényes épitési engedély, a kivitelezési dokumentacio
birtokaban, fentiekben részletezelt bejelentési kotelezettségek teljesitését kdvetden, a kivitelezés
megkezdéséhez szikséges egyéb, végrehajthatd engedélyek birtokaban kezdhet6 meg, s felelds

mUszaki vezetd iranyitdsaval, az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint végezhett.

9. Az eépitési engedély a végrehajthatéva valasatdl szamitott harom évig érvényes. Nem sziinik meg az
épitési engedély érvényessege, ha az épitést harom éven belll megkezdik, és azt folyamatosan végzik.
Az épitési engedély idegen terliletek igénybevételére, idegen ingatlan birtokba vételére nem jogosit, nem
mentesiti az épittetdt a Kkivitelezéshez szilkséges, jogszabdlyokban eldirt egyéb engedélyek
beszerzesének kotelezettsége aldl, s az épitéssel Osszefliggésben tdmaszthatd polgari jogi igényt nem
dént el.

10. Engedélytdl eltérd modon végzett épités esetén az épittetét a kozlekedési hatdésag birsag
megfizetésére kotelezi,

E hatarozat ellen, annak kdzlésétdl szamitott 15 napon belll — a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatainak, mint masodfokon eljaré hatdésagnak cimzett, de a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal, Kdzlekedési és Fogyasztdvédelmi Fosztalyahoz benyijtandd —
fellebbezéssel lehet éini.
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A fellebbezési eljaras dijkoteles. A fellebbezési dij 6sszege az eljarasi dij 50%-a (479.450.- azaz
négyszazhetvenkilencezer-négyszazotven forint), amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar
Allamkincstarnal  vezetett  10032000-00290713-38100004  szam(  elirdnyzat  felhasznalasi
keretszamlajara kell leréni, s a befizetésrél sz616 igazolast a fellebbezéshez csatolni kell.

INDOKOLAS

Az épittets, Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata (3980 Satoraljaljhely, Kossuth Lajos tér 5.)
megbizasabdl, a VIA TERRA Kft. (3950 Séarospatak, Gardonyi Géza Ut 12/B.), 2018. januar 31-én kelt és
2018. februar 28-an iktatott azonositd szam nélkilli beadvanyaban, a Gombar Péter tervezs, 2017.
decemberi keltezésl, VT _4/2017_UT tervszam( ,Sétoraljatjhely - Torzsds utca, P+R parkol6
kozlekedési |étesitményeinek Utépitése” megnevezésl tervdokumentéciojat mellékelve kerelmet
terjesztett be, a Satoraljatjhely - Torzsas utca, P+R parkold kozlekedési létesitményeinek épitesére a

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Kézlekedési és Fogyasztdvédelmi Féosztalyahoz.

Az dltalénos kodzigazgatasi rendtartasrél sz6ld 2016. évi CL. t6rvény (a tovabbiakban: Akr)) 36. §-ba
foglaltaknak megfelel8en a kérelmet és mellékleteit ellenbriztem, hogy megfelel-e az utak épitésének,
forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérbl szold 93/2012. (V. 10.) Korm.
rendelet rendelet (a tovabbiakban: R.) 7. § (2)-(3)-(4) bekezdéseiben, 11. § (1) bekezdésében
foglaltaknak.

A fentiek értelmében az Akr. 44. § és a Kkt. végrehajtasarol sz6l6 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 20/A. §-
a szerint eljarva 2018. marcius 5-én kelt, BOT/02/223-1/2018. iktatdszaml végzésemben hataridé
megjeldlésével hianypotiasra szdlitottam fel az épittet6t és a megbizott tervezét.

Az Akr. 55. § (1) bekezdésének, az Akr. 139. §-a, az egyes kozérdeken alapulé kényszeritd indok
alapjan eljaré szakhatosagok kijeldlésérdl sz6ld 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a €s a a
kdzlekedési igazgatasi feladatokkal dsszefligg® hatdséagi feladatokat ellatd szervek kijeloléserdl szold
382/2016. (X11.2.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében 2. pontja szerint, 2018. mércius 5-én kel,
BOT/02/223-2/2018. iktatészaml végzésemben megkereséssel fordultam kijeldlt szakkérdes
vizsgaléjahoz, hogy targyi engedélyezési eljarashoz a mellékelt tervdokumentécié alapjan
allasfoglalasukat kildjék meg.

Az 1., 2. és 3. pontban foglaltakat a R. 13. § (1) bekezdés c) pontja alapjan, a 4. pontban foglaltakat a R.
13. § (1) bekezdés b) pontja és a Kkt. 33. § (1) bekezdés c) pontja alapjan irtam el6.

A szakhatdsagok allasfoglaldsai rendelkezd részét a Ket. 72. § (1) db) pontja értelmében a
rendelkez6 rész 5.1 és 5.2. pontjaba foglaltam az alabbiak szerint.

Az 5.1, pont az el6irasok nélkll hozzajaruld szakhatdsagot tartalmazza:

e a rendelkezd rész 5.1.1. pontjdban szereplé &llasfoglaldasat a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatosag, Encsi Katasztréfavédelmi Kirendeltség az alabbi indoklassal adta meg:
,Sétoraljatjhely Varos Onkorményzata (Satoraljaijhely, Kossuth tér 5,) kérelmére a Séatoraljadjhely —
Torzsés utca P+R parkold kézlekedési létesitményeinek épitési engedélyezési lgyben a Borsod —
Abaij - Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jérasi Hivatal Kézlekedési és Fogyasztovedelmi
Foosztaly (3527 Miskolc, Jézsef Attila u. 20.), mint engedélyezd hatésdg 2018.02.06-an megkereste az
Encsi Katasztréfavédelmi Kirendeltséget, mint elséfokt tiizvédelmi szakhatésédgot szakhatésagi
allasfoglalas kiaddsa céljabol az egyes kozérdeken alapuld kényszerité indok alapjan eljaro
szakhatbésagok kijelolésérdsl sz6l6 531/2017. (XIl. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. tablazat 8. sora
alapjan.
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Az engedélyezd hatésag megkereséséhez csatolta a tervdokumentaciot.

A Via-Terra 3. Kft. (3950 Séarospatak, Gérdonyi G. u. 12/b,) altal benydjtott — Gombar Péter (KE-K 05-
1692) okleveles épitémérnck altal készitett - muiszaki tervdokumentaciot thzvédelmi szempontbd!
feltlvizsgaltam és megallapitottam, hogy az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrél szolé 54/2014. (X11.05.)
BM rendelet tizvédelmi elbirdsainak megfelel.

Targyi lgyben keletkezett Hatdrozatbsl 1 példanyt sziveskedjenek az Encsi Katasztréfavédelmi
Kirendeltség (3860 Encs, Szent Fiérian it 1.) részére megkdildeni.

A fentiekre tekintettel a rendelkezé részben foglaltak szerint déntéttem.

Dontésem a fenti jogszabalyi rendelkezések alapjan hoztam.”

* a rendelkezd rész 5.1.2. pontjaban szerepld allasfoglalasat a Borsod-Abadj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Epitéstigyi és Ordkségvédelmi Osztélya az alabbi indoklassal
adta meg:

LAz épittets, Sétoraljadjhely Véros Onkormanyzata (3980 Satoraljaujhely, Kossuth L. tér 5.)
megbizasabdl eljaré VIA TERRA Kft (3950 Sarospatak, Gérdonyi Géza ut 12/B.) a Satoraljadjhely,
Torzsés ufca P+R parkolé kézlekedési letesitményeinek épitési engedélyezése targyaban nyujtott be
kerelmet a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Korményhivatal Miskolci Jérasi Hivatal Kézlekedési és
Fogyasztévédelmi Féosztaly Utigyi Osztalyahoz. Az eljdré hatésag targyi tgyben az elsé foki
Grékseégvedelmi hatdsagtdl a kulturélis 6rokség védelmére kiterjedéen szakkérdés vizsgalatat kérte.

A kérelem atvizsgéaldsa utén és a helyszin ismeretében megallapitottam, hogy a tervezett beruhdzés
helyszine a 2002-ben Vilagorokség Listara kerillt és az 5/2012. (Il. 7.) NEFMI rendelet (a tovébbiakban
NEFMI r) alapjan Tokaj-Hegyaljai térténelmi borvidék térténeti tajkent (miemléki térzsszama: 11575)
vedette nyilvanitott vildgorokségi teriileten, annak védéévezetében (vilagorokségi térzsszam [azonosits]:
122 [30481]) talaihato.

A Kr. 71. § (3) bekezdése alapjan targyi tigyben 2018. marcius 13, napjan kelt, BO-08D/EH/0908-3/2018.
szamu levelemben 5 napos hatérids kitlizésével kikértem a kulturélis Orokség vedelméért felelds,
Miniszterelnokséget vezets miniszter véleményét. A Miniszterelnckség KOKFF/490/2/2018 hivatkozasi
szamon adott vélaszaban megallapitotta, hogy a targyi parkold épitése a Tokaj-hegyaljai torténelmi
borvidék kultirtéj vildgorékségi helyszin kiemelkeds egyetemes értékének megérzésével nem &l
ellentétben, azt nem veszélyezteti, ezért a targyi tevékenység engedélyezése ellen kifogast nem emelt.
Alldsfoglalasom kialakitasanal figyelembe vettem a vilagerékségrél szolé 2011. évi LXXVI]. térvény 3. §
(1) bekezdés, valamint a 9. § (1) bekezdésben foglalt elirdsokat, mely szerint:

»3. § (1) A vilagorokségi helyszin kiemelkedd egyetemes értéket, a vdromanyos helyszin kiemelkedd
ertéket hordoz, amelyet — a kulturélis 6rokség, illetve a természet védelmérd! sz616 Jogszabalyok alapjan
fennallé védettséggel 6sszhangban — mindenki kételes megdvni.”

9. °§ (1) A hatéségi eljdrasokban hatésagként eljaro vagy kézremikods oOrokségvédelmi és
természetvédelmi hatésag a vildgdrékségi helyszinek és a Vilagorékség Jegyzékbe jelslends helyszin
altal-hordozott -kiemelkedd egyetemes érték-megérzése érdekében 3 vilagéroksegi terileten vagy a
Vilagorokség Jegyzékbe jelslends helyszinen és véddévezetében az e térvényben és a vilagorokségi
kezelési tervben foglaltakat eljérasa soran kételes érvényre juttatni.”

A Kr. 73. § (3) bekezdés a)-c) pontjai értelmében vizsgéltam a (..) torténeti tajon azon jellemzék
fennmaraddsénak és érvényesilésének biztositésat, amelyek a védetté nyilvanitas céljaként
meghatéarozésra keriiltek, vizsgéifam tovabba a vilagérokségi helyszinen vagy vilagérokségi teriileten az
erintett vildgérokségi helyszin kiemelkeds egyetemes értéke fennmaradésanak és érvényeslilésének
biztositasat, valamint hogy a tervezett tevékenység, kilonésen a tajhasznélat megvéltozésa
kovetkeztében potencialis hatdsviselévé vals, a védett milemiéki éntéket megtestesité kémyezeali elem
vagy rendszer érintettségét, illetve a kémyezetveszélyeztetés eléforduldsanak valdsziniségét és
mértékét.

A tervezett foldmunkak soran nem vart médon elékertilt régészeti emiékek esetén torténd intézkedéseket
a kulturélis 6rokség védelmérs! sz616 2001. évi LXIV. térvény (Kétv.) 24. § hatdrozza meg.
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A bejelentési kotelezettség elmulasztasénak jogkovetkezményét a Kotv. 82. § (2) bekezdése helyezi
kilatasba.

Fentiek alapjén megéllapitottam, hogy a tervezeft beruhézés terv szerinti kivitelezése a kulturélis
srokségvédelem érdekeit nem sérti, ezért annak megvalositasa kapcsan el6irast nem tettem.”

e arendelkezé rész 5.1.3. pontjaban szerepl§ allasfoglaldsat a Satoraljaujhelyi Polgarmesteri Hivatal
Jegyz&je az alabbi indoklassal adta meg:

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korményhivatal ~Miskolci Jardsi Hivatal Kozlekedési és
Fogyasztovédelmi Féosztély (3527 Miskolc, Jézsef A. u. 20.) megkereste hatéségomat Sétoraljatjhely
Varos Onkorméanyzata (3980 Sétoraljatjhely, Kossuth tér 5.) kérelmez6 altal benyujtott — Via - Terra 3
Kft. — Gombar Péter tervezé (KE-K 05-1692) éltal készitett ,Satoraljatjhely- Torzséas utca, P+R parkolo
kézlekedési létesitményeinek Utépitése” épitési engedélyezi eljarashoz szakhatésdgi allésfoglalas
kiaddsa érdekében.

A Via-Terra Kft. 2017. decemberi keltezésll, Gombér Péter tervezé altal készitett VT_4/2017_UT.
tervszami dokumentumot megvizsgélva megéllapitottam, hogy a tervezett allapot a Séatoraljatifhely
Véaros Onkormanyzat Képvisel6- testiletének a 8/2005. (V.02.) széml rendeletével jovahagyott Helyi
Epitési Szabélyzata, valamint Sétoraljaljhely Varos Képvisels- testiletének 69/2004/1733. (1V.22.)
sz&mu hatarozatéval jovéhagyott Teleplilés-szerkezeti tervében foglaltakkal nem ellentétes.

Ezen hozzdjarulds megszerzése nem mentesiti a kérelmezdt méas jogszabalyban el6irt szakhatosag,
illetve egyéb engedélyek megszerzése aldl.

A jogorvosiat lehet6ségét és modjat az altalanos kézigazgatasi rendtartasrol sz6l6 2016. évi CL. térvény
(tovabbiakban: AKR.) 55. § (4) bekezdése alapjan adtam meg.

Szakhatésagi hozzéjaruldsomat az Akr. 55. § (1) bekezdése alapjan, a kozlekedési igazgatasi
feladatokkal Gsszefiggé hatéségi feladatokat ellato szervek kijelblésérdl s2616 382/2016. (XI. 2.)
Korményrendelet 1. melléklete 1. pontja éltal biztositott jogkérémben eljarva hoztam meg.”

Az 5.2 pont a kikdtésekkel hozzajarulé szakhatosagokat tartalmazza:

e a rendelkezd rész 5.2.1. pontjaban szerepld allasfoglalésat a Borsod-Abadj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jérasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Flosztdly az alabbi
indoklassal adta meg:

LA Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci  Jérési Hivatal Koézlekedesi és
Fogyasztovedelmi F&osztaly Otugyi Osztadlya a BOT/02/223-2/2018. iktatészamon a kézlekedési
igazgatasi feladatokkal 6sszefliggd hatésagi foladatokat ellato szervek kijeldlésérél szolé 382/2016. (XII.
2.) Korm. rendelet értelmében megkereste a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korményhivatal Miskolci
Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyat, és szakmai véleményt kért a targyi
létesitmény épitési engedélyezéséhez.

A kérelemben foglalt tevékenység a 314/2005. (XIl. 25) Korm. rendelet (tovabbiakban Rendelet) 3.
szamu melléklete szerinti olyan tevékenység, mely nem éri el a 3. szamu mellékletben meghatérozott
kiiszobértéket, vagy a 3. szamu mellékletben a tevékenységre megallapitott feltétel nem teljesul,
ugyanakkor a 382/2016. (Xil. 2.) Korm. rendelet 1. szami melléklet 2. tabldzat 5.2 pontja ,Ha a
tevékenység megkezdéséhez a Rendelet 1. § (3) bekezdésében foglalt vizsgélatra az eljarast
megeléz6en méas hatoségi eljérasban nem kerlilt sor az alabbi l6tesitmények esetében: a) helyi kdzut;
b) kozforgalom el6l el nem zért magénut; ¢) kerékpardt; d) parkol6”, a Rendelet 2/A. § értelmében a
Rendelet 13. szamu melléklete szerinti, az Ugyfél aital kitoltétt adatlap alapjan, a Rendelet 5. szamti
mellékletében foglalt szempontok szerint vizsgalni kell, hogy a tevékenység kovetkeztében jelentds
kérnyezeti hatésok feltételezhetbk-e.

A jelentés kérnyezeti hatas vizsgalata soran a - a felszini és felszin alatti vizek védelme tekintetében -
megkeresésre kerilt az illetékességgel és hataskérrel rendelkezé Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatéség Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésédgi Szolgalat,
amely 35500/2528-1/2018. &lt. iktatészému levelében az alabbi véleményt adta:
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WA mellékelt adatlapban foglaltak alapjén a tervezett tevékenység a felszini és felszin alatti vizek
védelme vonatkozaséban nem jar jelentés kornyezet hatéssal.”

A benyujtott tervdokumentécioban és az adatlapon leirtakat a Rendelet 5. szamd mellékistében foglalt
szempontok szerint megvizsgéltam.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 13. szdmi melléklete szerint kitsitétt adatlap alapjan a tervezett
beruhazas megvaldsitasa kévetkeztében jelentSs kérnyezeti hatésok nem feltételezhetsk, ezért a
rendelkezd részben foglaltak szerint déntéttem.

A kérelmezett létesités orszdgos jelentbségli védett vagy védelemre tervezett, illetve Natura 2000
feriiletet nem érint, arra beépitett kérnyezetben, telepiilési belteriileten kerill sor.

Az épitési tevékenység ismert természeti értéket nem kéarosit vagy veszélyeztet, a teriilet allapotaban és
latképeben szamottevé médosuldst nem eredményez, a természet és a tdj védelmére vonatkozé
nemzeti és kozdsségi jogi kovetelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, ezaltal természet-
és tajvédelmi érdekeket nem sért.

Levegdtisztasag-veédelmi szempontu eléirdsaimat a benydjtott kérelem éttanulméanyozésa utan a levegd
vedelmérdl sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendeletben foglaltak alapjan adtam meg.

Kornyezeti zajvédelmi hatdskérben, az épitési munkék sorén féldmunkagépek zajkibocsétéséval kell
szamolni. A tervezett épitmény épitési munkélatai alatt a szomszédos ingatlanokra a féldmunkagépek
zgjkibocsatasa a megengedettnél nagyobb zavard hatést nem fejt ki. Az épités célia a Zempléni
Kalandpark t0megkoziekedési eszkézokkel tbrténé megkézelithetéségének javitésa, parkoléds
slésegitése.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjén a Torzsas utca P+R parkolé kézlekedési létesitményeinek
epitése es lzemelése kbrnyezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentés kérnyezeti hatds nem véarhato.

A benyujtott dokumentacio, valamint a fenti el6irésok mellett végzett tevékenység komyezetvédelmi és
természetvédelmi érdekeket nem sért.

A kbrnyezetvédelmi és termeészetvédelmi szakkérdés vizsgélataval kapcsolatos egyéb eljarasi
koitségekrdl és szakértdi dijakrdl sz616 mod. 78/2015. (Ill. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 4.1.
pontjaban eldirt 14.000,- forint, valamint 10. pontjidban eléirt 133.000,- forint igazgatési szolgaltatasi dijat
befizette.

Jelen szakmai vélemény kizarolag kérnyszetvédelmi és természetvédelmi hatéskorben kiadott szakmai
vélemény.

A szakmai véleményt a 382/2016. (XIl. 2.) Korm. rendelet 28. § 1. szadmi melléklet 2. tablazat 5.
pontjaban foglaltak alapjan a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatéségi és igazgatési feladatokat
ellato szervek kijelbléserdl szolo 71/2015. (1ll. 30.) Korményrendeletben biztositott jogkérémben adtam
meg.

Kérem, hogy a szakmai véleményt a févarosi és megyei korményhivatalok szervezeti és miikodési
szabalyzatard! sz6l6 7/2015. (ll. 31.) MvM utasitéasban foglaltakra tekintettel dontése meghozatalénal
figyelembe venni, déntésének egy példanyéat a Borsod-Abatj-Zemplén Megysi Kormanyhivatal Miskolci
Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztélyara megkuideni sziveskedjen,"’ o

e a rendelkez8 rész 5.2.2 pontjdban szereplé allasfoglalasat a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag lgazgato-helyettesi Szervezet Katasziréfavédelmi Hatésagi Szolgalat az
alabbi indoklassal adta meg:

A Borsod-Abatj-Zemplén  Megyei Korményhivatal Miskolci Jardsi Hivatal Kézlekedési és
Fogyasztévédelmi F8osztaly (3527 Miskole, Jozsef Attila utca 20.) BOT/02/223-2/2018. szémon
utca, P+R parkol6 kézlekedesi Iétesitményeinek (tépitési engedélyezési eljarésa iigyében.

A hatosagunk rendelkezésére &lld nagyvizi mederrel érintett ingatlanck elézetes listédjaban a
Satoraljaljnely 0182/2, 7596, 7677, 7598/1, 7598/3, 0177/17 helyrajzi szémi ingatianok nem
Szerepelnek.

A benyujtott dokumentécié szerint:

A toltéallomas  burkolatanak lejtviszonyai magas- és mélyvonalak elhelyezésével lgy lettek

17



meghatarozva, hogy a burkolatra hulld csapadékviz lepelszer( lefolyasa biztositva legyen a
mélypontokon elhelyezett racsos viznyels aknékig. A tervezett kiemelt szegélyek szintén biztositjak a
vizek megvezetését. A 'C’ jelii teriilet csapadékvizeinek befogadoja jelenleg is az utérok. Az épités utan
a teriileten keletkezd viz mennyisége nem valtozik, igy annak befogaddja a meglévé atarok lesz. Az A’
és ‘B’ jelli parkoléterek a Fehér-patakkal hatarosak, ezért a patakba vald bevezetéssel lehet biztositani a
csapadékviz elvezetését. Az elvezetést KG-EM csbelemekbdl tervezett (ij csatorna biztositja minimalisan
3% eséssel. A tervezett csatorndk magasségi vonalvezetését a befogadd arok, illetve a Fehér patak
szintiéhez igazitottak. Hegyvidéki patak Iévén LNV nem kerilt meghatérozésra. Tapasztalati adatok
alapjan hatarozték meg a bevezetés magassagat. A csatornak toréspontjaiba a csatornahélézat
tisztithatésaga és karbantartasa miatt DN315 PVC tisztitd aknék kertiltek betervezésre.

A beépitésre keriild olajlevalasztd berendezés sziikséges kapacitdsériékeit a hidrologiai szémitas
tablazata tartalmazza. A berendezés CE megfeleléségi tandsitvannyal rendelkezik.

A csatornék ellenérzése a mértékadé vizhozam (Qm), valamint a csatorna telt szelvény( vizszallito
képességének (Qsz) ssszehasonlitasaval tortént (Qm/ Qsz < 1).

A szamitasok alapjan a tervezett csatornak a szélsé értéket jelenté esetekben is képesek a mértékado
vizhozamok elszéllitaséara.

A nyilt &rkot 1:1,5-es rézsihajlassal tervezik kialakitani, majd a munkalatok befejeztevel 20 cm
humuszteritéssel kell ellatni és fuvesiteni kell. A viznyelGket, olaj- és iszaplevélaszté berendezeést,
valamint a szikkasztéarkok burkolésat a csatorna bevezetések kérnyezetében a részletrajzok szerint kell
kialakitani.

A burkolatra hullé csapadékvizet zért csatornahélézat gydjti, és tisztitéberendezésen valo atvezetés utan
a kozit vizelvezetd drkéba, valamint a Fehér-patakba széllitja.

A parkolé vizfolydst nem érint, igy mederrendezésre, korrekciéra nincs szikség. A koncentralt
vizbevezetés helyén a kimosédas elkerilése érdekében a Fehér-patak medrét 2-2 m hosszban
el6regyartott mederlappal stabilizalni sziikséges.

A tervezett Utépités a 0182/2 és 7596 hrsz. (Magyar Allam, vagyonkezels: Magyar K6zat Nonprofit Zrt.),
valamint a 7677, 7598/1, 7598/3 és a 0177/17 hrsz. (Sétoraljatjhely Véros Onkorményzata) helyrajzi
szamd terlleteket veszi igénybe.

A Sétoraljadjhely I. és . sz. Vizmiitelep hidrogeolégiai véddidomanak 20546/1990. szami kijelolo
hatarozata szerint a Séatoraljatjhely 0188 hrsz-u ingatlanbdl 9921 m2 esik vedSidomra. A részletes
helyszinrajz szerint a Sétoraljatjhely 0188 hrsz-U ingatlan a tervezési terilettel hatéros Feher patak.
Felhiviuk a figyelmet, hogy vizilétesitmények csak jogers vizjogi engedely birtokaban épithetdk.
(Amennyiben az adott mitargy kizérélag a kézlekedési létesitmény vizelvezetéseben vesz részt és a
mogottes” vizgyljtére, annak felszini- és felszin alatti vizviszonyaira nincs kbzvetlen hatéssal, akkor
ezen vizelvezets létesitmények az (t tartozékanak tekinthetéek, melyek nem vizjogi engedely kételesek.
Ha pedig az adott vizelvezetési létesitmény az Gt tulajdoni hatérén kivil es6 vizgyUjté teruletrél érkezé
csapadékviz elvezetésében is részt vesz, annak felszini- és felszin alatti vizviszonyaira kdzvetien
hatassal van, akkor vizjogi engedély kételes vizilétesitmény.)

Vizilétesitmények, vizimunkék csak jogerés vizjogi engedély birtokdban épithetdk, tizemeltethetbk.

A vizilétesitmény, vizimunka fogalom meghatérozasat a vizgazdalkoddsrél sz6l6 1995. evi LVII. tdrvény
1. szamu melléklete tartalmazza.

Amennyiben tisztité miitirgy rendelkezik EME engedéllyel vagy CE megfeleléségi nyilatkozattal, ugy
annak tizemeltetése szennyviz kibocséatési engedély birtokéban végezheto.

Fentiek alapjan az egyes kézérdeken alapuld kényszerité indok alapjan eljard szakhatdsagok
kijelolésérsl sz6l6 53172017 (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. tablazat 4., 5., 6., és 12. pontjaiban
meghatérozott szakkérdésekben (Annak elbiralasa, hogy az adott tevékenység megfelel-e a felszin alatti
vizek min6sége védelmére vonatkozé jogszabélyi kévetelményeknek. Annak elbiralasa, hogy az adoit
tevékenység megfelel-e az ivévizbazis védelmére vonatkozd jogszabalyi kovetelményeknek. Annak
elbirdlasa, hogy az adott tevékenység megfelel-e a vizek lefolyasara, az arviz és a jég levonulasara
vonatkozé kévetelményeknek. A vizmentesitése sordn Osszegyljtott csapadékvizek els6 vizjogi
engedéllyel rendelkezé befogaddig térténs artalommentes elvezetésének vizsgalata.) az eléirasaimat a
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II. pontban megtettem t6bbek kbzott:

° a vizek hasznositasat, védelmét és kéartételeinek elhdritasat szolgald tevékenységekre és

letesitményekre vonatkozé miszaki szabalyokrél sz616 30/2008. (Xl 31.) KvWM rendelet,

o afelszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapjan.
A szakhatosagi eljaras a vizigyi és a vizvédelmi hatdsagi eljarasok igazgatasi szolgéltatasi dijairél $2616
13/2015. (lll. 31.) BM rendelet 2. mellékletének 4. pontjdban meghatérozott 14000.- Ft igazgatési
szolgéltatasi dijat Sétoraljatjhely Varos Onkorményzata hatésdgunk felé megfizette.
A szakhatésagi allasfoglalast az egyes kézérdeken alapulé kényszerité indok alapjan eljard
szakhatésagok kijeldlésérél szolé 531/2017 (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1.
mellékiet 10. tablazat 4., 5., 6., és 12. pontjai alapjan, és az altaldanos kézigazgatasi rendtartdsrél szolé
2016. évi CL. térvény (Akr.) 55. § (1) bek. szerint eljarva adtam meg.
Az lgazgatésag hataskorét a vizigyi igazgatési és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hat6ségi feladatokat
ellato szervek kijelolésérsl sz616 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 10. §
(1) bekezdése, illetekességet a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. meliéklet 8. pontja
allapitja meg.
A jogorvoslati lehetéséget az Akr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapjan zartam Ki.
Felhivom az engedélyezd hatésagot, hogy targyi ligyben hozott déntését az Akr. 85. § (1) bekezdése
szerint kiildje meg hatésagom részére.”

e a rendelkezd rész 5.2.3. pontjdban szerepld é”ésfoglalését a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Rendér-fékapitanysag Rendészeti Igazgatdésag Kozlekedésrendészeti Osztaly az alabbi indoklassal adta
meg:

A Borsod-Abadj Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolei Jérasi Hivatal Kézlekedési és
Fogyasztévédelmi Féosztély Utugyi Osztaly (3527 Miskole, Jézsef A. utca 20. ) - mint elsé fokon eljaré
kézigazgatasi szerv - éltal a BOT/02/223-2/2018. szémi, 2018. mércius 05-én kelt végzésében
Szakhatésagi megkeresést terjesztett el6 a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Renddr-fékapitanysagnal a
Satoralfjatjhely, Torzsés utca P+R parkold kbzlekedési létesitményei épitésének engedélyezési eljarésa
soran.

Az épittetd a Sétoraljadjhely Varos Onkorményzata (3980 Sétoraljaujhely, Kossuth Lajos tér 5. szam),
megbizottia a VIA TERRA KR (3950 Sédrospatak, Gardonyi Géza u. 12/B. szam).

A rendelkezésre bocsatolt engedélyezési tervdokumentaciét megvizsgéltam és megallapitottam, hogy az
abban szerepld kézdti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésiik kézlekedésbiztonsayi
szempontbdl megfelel a jelenleg hatalyos normaknak.

Ennek alapjan a Satoraljaujhely, Torzsas ufca P+R parkold kézlekedési létesitményei épitése
engedelyezésének a szakhatéségunk hatdskorébe utaltak alapjan akadalya nincs.

Fentiek alapjan a rendelkezé részben foglaltak szerint hataroztam.

Felhivom a beruhdzd figyelmét, hogy a kivitelezés a kbzutakon végzett munkék elkorldtozési és

forgalombiztonsagi kévetelményeirél sz616 3/2001 (1. 31,) K6ViM rendelet, valamint az egyéb vonatkozd
normak maradéktalan betartasa mellett térténjen.

Déntésemet az egyes kézerdeken alapuld kényszerité indok alapjan eljaré szakhatésagok kijelsléséré!
sz0olo 53172017 (X! 29.) Korm. rendelet 1-es szdmi melléklet 10. pontidban meghatarozott
feladatkéromben eljarva hoztam meg. Az 6nallé fellebbezés jogat az Akr. 55. § (4) bekezdése alapjan
zartam ki,

Alkalmazott jogszabalyok:

- az éltalanos kézigazgatéasi rendtartasrél sz616 2016. évi. CL. térvény 55. §,

- az utak forgalomszabélyozasard! és a kézuti jelzések elhelyezésérsl szdlé 20/1984. (Xil. 21.) KM
rendelet

- a kozati jelzétablak megtervezésének, alkalmazdsénak és elhelyezésének kévetelményeirsl sz6/6
83/2004. (VI.4.) OKM rendelet,

a forgalomiranyité jelz8lampék kdvetelményeirdl, tervezési, telepitési és lizemeltetési elbirasairs! szol6
41/2003. (V1.20.) O0KM rendelet
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- a kbzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kévetelményeirdl szolé 3/2001. (1. 31.)
K&VIM rendelet

az egyes kdzérdeken alapuld kényszerité indok alapjan eljaré szakhatéségok kijeldlésérdl szdlo 53
1/2017. (X1l. 29.) Korm. rendelet 1-es szamu melléklet 10. pontja.”

AR. 15, § (1) d) pontja szerint a rendelkezé rész 5.3. alpontjaiba foglaltam a tervezett épitéssel
érintett kdzm{-Uzemeltetsk, kozdtkezelSk elbirasait: az ELMU Haldzati Szolgaltaté Kft., és a TIGAZ-DSO
Foldgazelosztd Kft., a Magyar Telekom Nyrt., a Zempléni Vizm{ Kft., Satoraljatijhelyl Polgarmesteri
Hivatal M{szaki és Vagyongazdalkodasi Osztaly és a Magyar Kézit Nonprofit Zrt..

A 6. pontban foglaltak a kozutakon végzett munkak elkorlatozas! és forgalombiztonsagi
kévetelményeirél szold 3/2001. (1. 31.) KOVIM rendelet mellékletén, a Kozutakon Végzett Munkak
Elkorlatozéasi és Forgalombiztonsagi Szabdlyzata (EFSZ) V. fejezetének 11.4. pontjan alapulnak.

A 7.1. pontban foglaltakat az épitipari kivitelezési tevékenységrél szdld 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontja, a 7.2. pontban foglaltakat a R. 17. § (1) bekezdése, a 7.3. pontban
foglaltakat az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérsl szold 1997. évi LXXVIIL. tdrvény (Etv.) 39/A. §
(4) bekezdése, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 29. § (1)-(2) bekezdései, a R. 13. § (1) e) pontja, a
7.4. pontban foglaltakat a fas szarl novények védelmérdl szolé 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdése alapjan irtam elé.

A 8. pontban foglaltakat a R. 14. § (4) bekezdése, az Etv. 39. § és 39/A. §-ai, az épitSipari kivitelezési
tevékenysegrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése, a 9. pontban foglaltakat a
R. 13. § (1) d) pontja, 13. § (2) bekezdése, 15. § (1) bekezdése, a 10. pontban foglaltakat a Kkt. 29/A. §-
a alapjan irtam eld.

Az elbirdlds — a R. 13. §-aban el6irt szempontok vizsgalata — soran megallapitottam, hogy a
kérelem és az annak mellékleteként csatolt engedélyezési tervdokumentacié a jogszabalyokban, az
agazati elirasokban foglalt szakmai és tartalmi kdvetelményeknek megfelel, s Gombar Péter tervezd
(kamarai szam: 05-1692) jogosultsagi korén beliil (jogosultsdgi kod: KE-K) készitette el a
tervdokumentaciot, tovabbé, hogy a kérelemhez valamennyi, eléirt mellékletet csatoltak. A 26/1997. (X1
12.) KHVM rendelet 1. szamu mellékletének 9.1.a) pontja alapjan megallapitott, 6sszesen 958.900.- Ft
engedelyezési eljarasi dijat az épitteté a VSF18-00044. sz. szamviteli bizonylat alapjan, 2018. marcius
13-an befizette a kozlekedési felligyel&ség szamlajara. A hianyossagokat a kérelmezd 2018. marcius 13-
ig bezarolag pétolta. A szakhatésagok allasfoglalasai 2018. aprilis 23-al bezardlag beérkeztek.

Az eléz8ekben foglaltak, a szakhatdsagi hozzdjaruldsok, a szakvélemények és a kdzmi-lzemeltetdk
nyilatkozatainak figyelembe vételével, a rendelkezd részben foglalt feltételekkel, a Satoraljaljhely -
Torzsas utca, P+R parkold kozlekedési 1étesitményeinek épitését engedélyeztem.

Jelen Gigyben az Akr. 50. § (1) bekezdése c) pontja és a kozuti kdzlekedésrdl sz6ld 1988. évi I. térvény
29. § (7) bekezdése értelmében az Gigyintézési hatarid6 55 nap.

EldzGekre tekintettel a rendelkezd részben foglaltak szerint déntéttem.
A hatarozatot az Akr. 85. § (3) bekezdése értelmében postai kézbesités Utjan kdzlém az épittetdvel és
az érintett Ugyfelekkel.

Déntésemet az Akr. 16. § (1) bekezdésén, 80-82. §-an, 118. § -an, 121. § (1) bekezdése alapjan hoztam
meg. Az iratbetekintés lehet6ségérsl az Akr. 33. § (1) bekezdésére és a 34. §-ra figyelemmel
tajékoztattam. A jogorvoslat lehetéségét az Akr. 43. § (6) bekezdése, Akr. 116. § (1), (2) bekezdései, a
118. § (3) bekezdése alapjan adtam meg. A fellebbezési dij mértékét a 26/1997. (Xll. 12.) KHVM
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rendelet 2. § (1) bekezdése alapjan allapitottam meg.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal hataskorét jelen Ugyben a kéziti kdzlekedésrdl széld
1988. évi I. torvény 32. § (3) bekezdése, a kodzlekedési igazgatasi feladatokkal dsszefliggé hatésagi
feladatokat ellatd szervek kijeldlésérdl szold 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése b) a
(3) bekezdése, illetékességét a févarosi és megyei kormanyhivatalokrdl, valamint a jarasi (févarosi
kerdileti) hivatalokrél sz616 66/2015. (111.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése éllapitja meg.

Miskolc, 2018. aprilis 24.

tiber Vivien

f6osztalyvezetd

Kapja tértivevénnyel:

~  az épittetd,

- atervezlk,

"~ Ta'szakhatosagok, szakkérdést vizsgalok,

— az érintett kdzmU-lizemeltetdk, kdzltkezeld,

- az Utépitéssel érintett ingatlanok ingatlan-nyilvantartésba bejegyzett tulajdonosai, jogszer( hasznaléi
Kalon cimlista szerint értesitve.

- az Utépitéssel szomszédos ingatlanok ingatlan-nyilvantartasba bejegyzett tulajdonosai, jogszerd
hasznaldi hirdetményi Gton értesitve.
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