

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Sátoraljaújhely Város Önkormányzata** (Magyarország, 3980 Sátoraljaújhely Kossuth Tér 5), mint Ajánlatkérő által megindított „**Sátoraljaújhelyi óvodák és bölcsődék fejlesztése**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 115. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok** bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.08.27 12:00) a fenti tárgyú eljárásban 9 darab, azaz kilenc ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Károlyfalvai Óvoda felújítása, új bölcsőde építése 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 50364534 HUF

A rész neve és száma: Hétszínvirág Óvoda felújítása - I. ütem 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 86908739 HUF

A rész neve és száma: Diana óvoda felújítása - I. ütem 3

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 52462505 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Industria 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3961 Vajdácskai Fő Út 101

Rész neve: Diana óvoda felújítása - I. ütem (3)

Ajánlati ár (Nettó HUF): 64 351 185

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 50 nap): 0

jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 24

Rész neve: Hétszínvirág Óvoda felújítása - I. ütem (2)

Ajánlati ár (Nettó HUF): 95 019 861

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 50 nap): 0

jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 24

Rész neve: Károlyfalvai Óvoda felújítása, új bölcsőde építése (1)

Ajánlati ár (Nettó HUF): 53 238 509

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 50 nap): 0

jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 24

Ajánlattevő neve: Weinberg '93 Építő Kft.

Székhelye: 3950 Sárospatak Malomkőgyár Út 7

Rész neve: Diana óvoda felújítása - I. ütem (3)

Ajánlati ár (Nettó HUF): 68 661 645

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 50 nap): 0

jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 24

Rész neve: Hétszínvirág Óvoda felújítása - I. ütem (2)

Ajánlati ár (Nettó HUF): 101 658 690

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 50 nap): 0

jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 24

Rész neve: Károlyfalvai Óvoda felújítása, új bölcsőde építése (1)

Ajánlati ár (Nettó HUF): 56 991 077

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 50 nap): 0

jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 24

Ajánlattevő neve: ZRP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely Pataki Utca 39

Rész neve: Diana óvoda felújítása - I. ütem (3)

Ajánlati ár (Nettó HUF): 63 897 215

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 50 nap): 0

jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 24

Rész neve: Hétszínvirág Óvoda felújítása - I. ütem (2)

Ajánlati ár (Nettó HUF): 89 942 672

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 50 nap): 0

jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 24

Rész neve: Károlyfalvai Óvoda felújítása, új bölcsőde építése (1)

Ajánlati ár (Nettó HUF): 50 164 901

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 50 nap): 0

jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 24

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.