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A KIVITELEZESSEL ERINTETT INGATLANOK:

Az érintett ingatlanok helyrajzi szama:

Satoraljaujhely: 0450; 0452; 0453; 0454; 0456; 0458; 0459; 0161; 7657 hrsz.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Ezen tervdokumentdci6é a vonatkozé - az aldbbiakban részben felsorolt - a tervezéskor
érvényben 1év§ torvények, rendeletek, szabvanyok és szabalyzatok el6irdsainak megfeleléen
késziilt el:
- 1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrol
- 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
- 4/1981. (IV. 4.) OVH Orszagos Vizgazdalkodasi Szabalyzat
- 253/1997. (XIL.23) Korm. rendelet Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
Koévetelmények
- 35/1996. (XIIL. 29.) BM Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges
kérelemrdl és annak mellékleteir6l

Ezen tervdokumentacid az
- 1992 XXII. A Munka Torvénykonyve
- 1993 XCIII. a munkavédelemrdl sz616 torvény
- 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EiM egytittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimadlis munkavédelmi kovetelményekrdl és a
biztonsagtechnikai el6irasainak megfelel.

Kijelentem, hogy a helyszinrajzot és a vonatkoz6 miiszaki terveket az alabb felsorolt szerveknek
megkiildtem, illetve azokkal egyeztettem, hozzajarulasaikat, nyilatkozataikat a
tervdokumentacid elkészitésénél figyelembe vettem, s azok bizonylatait a tervdokumentacioban
tartalomjegyzék szerint elhelyeztem.

A tervezési eljaras folyamataban az alabbi szervekkel egyeztettem:

- EKOVIZIG Sarospatak

- Zemplén Vizm{ Kft. (Kozlizemi viz dgazat)

- Zemplén Vizm Kft. (Szennyviz dgazat)

- TIGAZ-DSO Kft.

- EMASZRt.

-  T-Com Rt.

- PrTelecom
Kijelentem, hogy a tervezési tevékenység sordn alkalmazott miiszaki megolddsok megfelelnek a
tervezés idején érvényben levd altalanos érvényil és az egyeztetések soran felmeriilt eseti
hatésagi el6irasoknak.

Az azoktdl valé eltérést a miiszaki leiras indokolja.
A tervezési feladat jellegére tekintettel a felsoroltakon kiviil egyéb szakhatdsag, illetve

kozmiivallalat igénybevétele a R.5.§.(4) bek. alapjan mellzhetd volt.

Satoraljatjhely, 2018. januar

Molnar Gyorgy
VZ-T 05-0510
Vizimérnok
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MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Anyagminéség és teherbirasi el6irdasok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és Miiszaki
iranyelvek legutols6 kiadasaban adott kovetelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan
esetekben, amikor az el6irdsok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kiillonféle min6ségi
szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehetdségét nyujtja, azokat a kovetelményeket kell
kotelezbéen figyelembe venni, amelyek a legjobb min6ségnek felelnek meg. Ezek betartasa ugy a
Beruhazo, mint a Kivitelezd cégre vonatkozdan kotelez6.

Ezen tervdokumentacié csak a szabvany szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés mind6ségi
kovetelményeire vonatkoz6 1. mindségi osztaly el6irdsainak betartdsa mellett érvényes. A
foldmi viztelenitési munkainak épités kdzben is mindig naprakész allapotban kell lennie.

Az épités soran az érvényben 1évé munkavédelmi és balesetelharitasi 6vérendszabalyokat a
legszigorubban be kell tartani.

A tervdokumentacio6:

- A munkavédelemrdl szé6ld 1993. évi XCIII. térvény és az azt modosité 1997. év CIL
torvény

- A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. torvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XIL
26.) MiiM rendelet és az azt médosit6é 20/1997 (XI11.19.) MiiM szamu rendelet

- Az épitész-miiszaki tervdokumentaciok tartalmi kovetelményeirdl szo6lé 45/1997. (XLL.
29.) KTM rendelet

- Az egészséget nem veszélyeztet6 munkavégzés rendeletnek megfeleléen kijelentem,
hogy a tervdokumentéci6 a létesitményre és lizemeltetésre vonatkoz6 - a tervezéskor

/////

szabvanyok és egyéb hatdsagi el6irasok alapjan késziilt, az azokban rendelkezéseknek
megfelel.

- Aveszélyes hulladékokrdl sz616 102/1996.(VII.12) Korm. Rendelet

- A kozuti kozlekedésrdl szolo 1988. évi I. torvény és a végrehajtasara kiadott
30/1998.(1V.21) MT rendelet

- Az épitéipari kivitelezési, valamint a felel6s miiszaki tevékenység gyakorlasanak
részletes szakmai szabalyairdl és az épitési napléroél szél6 51/2000. (VIIL.9.) FVM-GM-
K6VIM egyiittes rendelet

- Avizik6zmivek lizemeltetésérdl sz6l6 21/2002.(IV.25.) K6VIM rendelet
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- A munkaeszk6zok és haszndlatuk biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl szold
2/1998.(1.16.) MiiM rendelet

- Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekrol sz6l6 4/2002.(11.20) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet

- A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél sz6lo
3/2002.(11.8) SzCsM-EiM egyiittes rendelet

Felhivjuk a figyelmet a Kozutakon folyd munkak elkorldtozadsanak és ideiglenes
forgalomszabélyozasnak az UT 2-1.119/1998 sz. utasitas figyelembevételére, illetve betartasara.

A tervezés a kozuti kozlekedés szabalyairél (KRESZ) szé6l6 - a 38/2001. (I.15) Korm.
rendelettel, a 104/1997. (V1. 18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelettel, a
4/1988. (V1. 30.) KM-BM egyiittes rendelettel, a 5/1987. (V. 31) KM-BM egyilittes rendelettel, a
2/1984. (1. 29.) KM-BM egylittes rendelettel médositott- 1/1975. (IL. 5.) KPM-BM egyiittes
rendelet, tovabba az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérdl szolo — a 16/2002. (11.28) K6VIM rendelettel moédositott- 15/2000. (XI. 16.)
K6VIM rendelet, az utak forgalomszabdalyozasardl és a kozuti jelzések elhelyezésérdl szolo-a
2/1999. (1. 18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (IX. 23.) KHVM rendelettel médositott-20/1984.
(XII. 21.) Km rendelet figyelembevételével késziilt, ezek betartdsar6l a kivitelez6 koteles
gondoskodni.

Satoraljatjhely, 2018. januar

Molnar Gyorgy
VZ-T 05-0510
Vizimérnok
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KORNYEZETVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

A kivitelezési munkaknal az alabbi hulladékgazdalkodasi jogszabalyok betartasa kiilonos
odafigyelést igényel, ezek betartasat meg kell kovetelni.

102/1996. (VI1.12.) korm. Rend.
98/2001. (VI.15.) korm. Rend.
164/2003. (X.18.) korm. Rend.
4/2001. (11.23.) KOM. Rend.
192/2003. (X1.26.) korm. Rend.
16/2001. (VI1.18.) KOM. Rend.
10/2002. (111.26.) korm. Rend.

A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos tevékenység esetén a fenti rendeletek -el6irasait
maradéktalanul be kell tartani. A munkaltaté a tevékenységét Uigy szervezze, hogy a veszélyes
hulladék mennyisége a lehetd legkevesebb legyen. A veszélyes hulladékokat zarhato
hulladékgyfijtében, zart edényekben az id6jaras hatdsaitdl védetten gyiijtik.

A gylijt6 edényeken a hulladék megnevezése és az EWC kodok fel vannak tiintetve. A
hulladékokat évente szallitjak. A szallitast jogosultsdggal rendelkezd tarsasag végzi. A veszélyes
hulladék befogadoi nyilatkozat rendelkezésre all (melyet csatoltunk).

Eves bejelentést készitenek.

Satoraljatjhely, 2018. januar

Molnar Gyorgy
VZ-T 05-0510
Vizimérnok
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El6zmények

Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata 1j z6ldmezds ipari park Kkialakitisat tervezi
Satoraljatjhely és Sarospatak hataran, a 37. sz f6ut mellett 1évé kerékparut és a Szerencs -
Satoraljaujhely vasutvonal kozott.

A teriilet korabban alacsony termdéértékdi szanté6 mivelésli teriilet volt, melyet a beruhazas
céljara kivontak mez6gazdasagi miivelésbdl.

Séatoraljaujhely Varos Onkormanyzata megbizta a Vertex-Team Bt.-t a tervezett ipari park teriilet
el6készitéséhez szlikséges vizi kozmi tervek, - benne az ivoviz ellatds, kommunalis
szennyvizelvezetés, csapadékviz elvezetés, vizjogi 1étesitési engedélyezési terve elkészitésére. Az
ipari vizellatasra, ipari szennyvizelvezetésre és kezelésre jelen tervdokumentacié nem terjed ki,

e

Az engedélyezési terv geodéziai felmérés alapjan késziilt, egyeztetve a teriilet Gthaldzata,
telekosztasa és tereprendezése tervezett engedélyezési tervével.

A tervek készitéséhez felhasznaltuk a megbizott geodéta altal elkészitett geodéziai felmérést, az
méretaranyos szintvonalas térképet, és a foldhivatali nyilvantartasban szerepld kataszteri
térképet.

Helyszin ismertetése
A tervezett ipari park teriilete a Satoraljadjhely 0459 hrsz kiiltertileti ingatlan.

GEOLOGIAI ADOTTSAGOK
A vizsgélt teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megye teriiletén helyezkedik el, a Zempléni hegység D-i
szegélyén.
A Foldrajzi tajegységek” rendszerében az,
6. Eszaki- Kézéphegység nagytaj,
6.7 Tokaj-Zempléni hegyvidék kozéptaj,
6.7.23. Hegyalja foldrajzi kistaj
teriiletén fekszik.

A 162 mBf cstcsmagassaga ,Somjod” domb vulkdni tevékenység maradvanya, - a domb
oldalaban régi kéfejt6 maradvanya talalhat6. A domb felszin alatti része, - a Zempléni-hegység
folytatasat képezve, benytlik a Bodrogkoz ala. A domb E-i 1abat kéveti a ,Retel” patak, mely a
Szava-hegy D-i lejt6inek vizeit vezeti a Ronyva patak régi medrén keresztiil a Bodrogba.

A domb labat a 100 mBf koériili magassagban a Bodrog nyilt arterét képezé ,Ronyva-zug”
hatarolja. A Bodrog foly6 jobb parti nyilt artere a foly6 45.0 fkm szelvényhez tartozik, ahol a
11/2010 (IV.28.) KvVM rendelet mellékletében meghatarozott mértékadd arvizszint 99.40 mBf.
A tervezett ipari park a domb 1abatél, a 102 mBf szint felett teriil el, tobb mint 2.50 m-rel a
mértékadé arvizszint folott.

A tervezett ipari park teriilet beépités és vizelvezetés szempontjabél kedvezs, a domb E-i
oldalan, atlagosan 2 - 4 % egyirany esésti lejto.
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TALAJ- ES TALAJVIZVISZONYOK:

A tervezett teriileten az alapkézetet tobb méter vastagsadgban kozepes agyag fedi, a domb
oldalban a talajviz nincs, csak a terepesést kovetd szivargd rétegek taladlhaték. A nyiltartér
melletti teriileten magas Bodrog arviz esetén a talajviz az arvizszintet kovetve emelkedik, de a
magassagkiilonbség miatt nem jelent beépitési problémat.

A talajviz szintje a domboldalon 3 - 5 m alatti mélységben helyezkedik el. A varhaté maximalis
talajvizszint pedig -2,50 m a terepszint alatt. A talajviz szintje az als6bb térszinten koveti a
Bodrog vizjarasat.

Fentiek alapjan a kivitelezés soran talajvizzel nem kell szamolni.

EGHAJLAT

Satoraljaujhely és kornyéke éghajlati hataron, a Tokaji-hegység keleti peremén, a Bézsva-volgy
kijaratanal fekszik. Az Alfold észak-keleti peremén a mérsékelten hlivos-mérsékelten szaraz
éghajlat jellemz6, még a Tokaji-hegység 250-300 méternél magasabban fekvd részei (vagyis a
hegység tdlnyomo része) a mérsékelten hlivos-mérsékelten nedves éghajlati tipusba tartoznak.
Ujhely kornyékén e két éghajlat jellemzd vonasai megmutatkoznak.

A hegység Osszetett morfoldgiai képe és a valtozatos tengerszint feletti magassag az id6jarasi és
éghajlati elemek érvényre jutdsat dontéen befolyasolja. A nyugat fel6l érkezd szelek
csapadékterhiiket a Zempléni-hegység szélfel6li oldalan és kozepén hullatjak le. A varosban
nagyon ritka a szélcsend. Ennek oka, hogy az északr6l a Bodrog volgyén, keletrdl pedig az
Alfoldon at akadaly nélkiil &ramlanak a Karpatok lancain atnyalé hidegebb légtomegek. Ez az
észak-keleti hideg szélaram az egyik oka annak, hogy a Zempléni-hegység hazank egyik
leghiivosebb tertiletei kozé tartozik.

A napsugdarzas a legfontosabb éghajlati tényezd, melynek éves 6sszege 105-106 kcal./cm2. A
domborzatnak nagyon nagy szerepe van a globalsugarzas tertileti eloszlasaban. A déli kevésbé
arnyékolt lejték tobb, az északi hosszabb ideig &rnyékba keriild lejt6k kevesebb napsugarzasban
részestlilnek. A napfénytartam Hegyaljan évi 1950, a hegység északi teriiletein 1900, a Nagy-Milic
kornyékén 1850 o6ra. A napsiitéses 6rak id6ébeli megoszlasa kedvezd: 75 %-a nyari félévre a
vegetacids iddszakra jut. A legkevesebb november és februar kozott 40-60 6ra, a legtobb
juliusban 280-290 6ra. Az uralkodé szélirany az EK-i és a D-i, az 4tlagos szélsebesség 2,5 m/s
koriili. Az éghajlat megfelel6 a kevésbé hdigényes névények és gyiimolcsfélék termesztésére.

A hémérséklet teriileti eloszladsa a Zempléni-hegységben valtozatos, 100 méterenként 0,5 °C-ot
csokken, igy az alacsonyabb peremtajak, és a legmagasabb északi hegycsoport évi
kozéphémérséklete kozott nagy a kiilonbség. Az évi kdozéphémérséklet a Bodrogkdzben és
Tokaj-Hegyaljan 9-9,5 °C kozott valtozik, de a Bdzsva-patak alsé folyadsanal mar 8,5 °C a jellemz6
éghajlati paraméter.

A varos kiilteriiletének évi kozéphdmérséklete 8,8-9 °C, mig a varoskozpontban 9,5 °C az
atlagérték. A janudri kozéphémérséklet a varosban -3 °C, a varos peremén -3,5 °C. A
legalacsonyabb hémérsékletek -20 °C al siillyednek. Nyaron 20-20,5 °C a kézépérték, mikdzben
a nappali maximumok meghaladhatjdk a 30 °C-ot is. A téli napok szadma Hegyaljan 30-40, a
kozponti és az északi teriileteken 40-60 nap.

10
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Csapadék a Tokaji-hegységben altaldban 600-700 mm kozott valtozik. A varos
csapadékarnyékban van (vagyis a nyugati szelekkel érkezd csapadék a hegyek nyugati lejtdit
erdsebben 6ntozi), igy a hegységre jellemz6 értéknél szarazabb. A csapadék évi atlagos 6sszege a
varosban 580 mm. A Zempléni-hegységet télen hotakaré boritja. A peremtajakon atlagosan 40-
45 napig, a magasabban fekvl részeket 50-60 napig lepi be hotakard, ami kedvezden
befolyasolja a téli sportokat.

ViZrRAJZ

A Zempléni-hegységet a Hernad és a Bodrog foly6 szegélyezi. A hegység déli oldalardl kisebb
nagyobb patakok vezetik a csapadékvizeket a Bodrog folydba. A tervezett ipari park céljara
kijeldlt teriilet csapadékvizeinek befogadéja a ,Retel” patak, mely az O-Ronyva mellékpatakja.
Vizhozama széls@séges, aszalyos id6szakban egyes taplald forrasai elapadnak, de a patak als6
szakaszan nem apad ki, minimalis vizhozama 0.001 - 0.003 m3/sec-ra tehetd. A 37 sz. féut
szelvényében a Q1% mértékadd csapadékhozam elérheti a 30 m3/sec értéket. Tekintettel arra,
hogy a Bodrog folyé nagyvizi medre 37. sz. f6ut a Retel patak keresztez6désétdl északra esé
teriileten a 37. sz foutig terjed, - a patak ezen szakasza és az O-Ronyva a Bodrog nagyvizi
medrében halad. A Retel patakon levonulé araddsok nem befolyasoljak a tervezett ipari park
nagyvizi medren feliili teriilet beépithet6ségét és csapadékviz elvezetési viszonyait.

A Satoraljaujhely és kornyéke ivovize a varos kornyéki kutakbdl szarmazik. Viziik a kémiai
vizsgalatok szerint kifogastalan, és a szabad szénsavtartalom miatt hasonlit az 4svanyvizhez, bar
nem az. Keménységét tekintve se nem lagy, se nem kemény. Egy un. "foldalatti tobol"
szivattyukkal hozzak a felszinre.

ELOVILAG

Satoraljaujhely él6vilaga a Karpatok flérajahoz tartozik. Kozel 3000 viragtalan és viragos névény
él itt. Megfigyelhet6 a magassag szerinti ovezetesség. Feliilr6l lefelé haladva biikkos, biikkds-
gyertyanos, kocsanytalan tolgyes, csertdlgyes erddk, korisligetek és égeres laperdék kovetik
egymast. Napsiitotte hegyoldalon fiives legel6k, hiivosebb volgyekben mohdas laprétek jottek
létre. Erdeinek nagyvadjai a szarvas, az 6z és a vaddisznd. Gyakori a vadmacska, a réka.
Megjelenik a nyest, a borz, a vidra, a menyét, a moékus, a pele, a cickany.
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[. A TERVEZETT ViZIKOZMUVEK ISMERTETESE:

A. IvOViZ HALOZAT.
Az ipari park alapkézmii halézata keretében tervezett ivoviz vezeték a tertiletre telepiil6 lizemek
szocidlis és tiiziviz szlikségletének biztositadsat szolgaljdk. Nem része az ipari- technoldgiai
vizellatas a tervnek.

A kommunalis vizellatasnal a megrendel6 fejlesztési elképzelései szerint teljes beteleptilésnél
mintegy 600 f6, tervezett beépités magassidga 8 m. A tervezett vizvezeték ezen alapadatok
alapjan keriilt megtervezésre. Nagyobb magassagu épitmények tervezése esetén azok
tlizvédelmét az épitési tervek készitése soran kell megtervezi.

1. Vizigény:

1.1 Ivéviz.

Az iparteriilet vizigényét az ipari nagyfogyasztokndl varhato létszambol 120 li/f6 /nap normaval
vettlik szamitasba. Jtervezett 1étszam: 600 f6.

Az évszakos egyenetlenségi tényez6 1.7

Mértékado dracsucs tényez6: 1.9

Legnagyobb napi vizigény: Qamax [m3/nap] = 600*0.120*1.7 = 122.4 m3

Legnagyobb orai vizigény: Qnmax [li/sec] = N*120*1.7/24*1.9/3600 = 2.69 li/sec

1.2 Tiziviz.

A tervezett ipari teriiletre betelepiil6 ipari lizemek, azok termelési technol6giaja, épitményei, - és
mindezek tlizveszélyességi besoroldsa nem ismert. Alapcélkitiizés, hogy az eliranyzott 8 m
beépitési magassag mellett a legtavolabbi ponton is rendelkezésre alljon 2 bar hal6zati nyomas,
mely altaldnos és hagyomanyos beépités mellett, ,D” és +"E” tlizveszélyességi osztalyba tartozo
létesitményeknél elegend6. Magasabb ,A” - ,C” kategoridba tlizveszélyességi osztalyba tartozd
létesitményeknél a létesitmény tervezésénél és engedélyeztetésénél kell a sziikséges oltoviz
rendelkezésre alldsardl gondoskodni.

Az alap ivoviz kozmi tervezésénél hidraulikai szamitast végeztiink a tervezett vizhalozatbdl
10 li/sec vizkivételnél a hal6zati nyomasveszteségek meghatarozasara.

2. Ivoviz csatlakozdsi pont:

A tervezett ipari teriilet mellett halad a 37. sz. féut K-i oldalan a Satoraljaujhely-Sarospatak
kozotti ivoviz tavvezeték. A rakotésilehet6ség a meglévé DN 300 ENY csére utélagos rakotéssel
T-idom beépitésével oldhaté meg a kozut 68+824 km szelvényében.

A kozut 67-965 szelvényénél, - az ivoviz tadvvezeték magas pontjatol agazik ki az ivovizhalézat
tarozdjahoz vezetd feltoltd vezeték, mely a Megyer hegyi ivoviz tarozohoz vezet. A tarozé a
hegyoldalban f6ld ala stillyesztett kivitelben épiilt, 160 mBf magassagban. Ez a tarozd biztositja a
tervezett ipari teriileten (magassaga: 102.0 - 110.0 mBf k6zott) a vizvezeték haldzati nyomasat.
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3. Tervezettvizellatds:

A tervezett csatlakozasi pontnal kialakitasra keriil 1 db tol6zarakna, amely 1,8 x 2,2 méretben a
helyszinen késziil el, és a tervezett csatlakozasi szerelvények karbantartasat és folyamatos
vizsgalatat szolgdlja.

A tervezett csatlakozasi ponttdl a bekoétévezeték DN160 KPE viz nyomécsd, amely a az ut alatt
halad a tervezett telekhatarndl kialakitott vizoéraaknaig. A tervezett vizéraakna 1,5 x 2,0 m
méretl vb szerkezet, amely a helyszinen keriil kialakitasra. Ebben az aknaban helyezziik el a
tervezett DN 160/40 méretli kombinalt hidegvizméré orat. A kozat és a mellette 1évd
mezbgazdasagi teriilet alatt a vezeték iranyitott furassal, a kozut és a term6fold megbontasa
nélkiil.

3.1. Tervezett vizméré a kialakitando ingatlanok felé:
Kombinalt vizméré DN 160/40

3.2. Szerelvények: a mellékelt aknarajzokon feltiintetett méretii és mennyiségii
szerelvény keriil beépitésre.

3.3. Vizvezeték halozat leirdsa:

Rakotési lehet6ség a 37. szamu féut mellett haladé meglévé DN 300 ENY csére utélagos
rakotéssel T-idom beépitésével oldhaté meg, melyet a szolgaltatd végezhet.

A V-1-0-0 bekotd vezeték a 37. sz. kozut, a mellette 1év6 szantd, majd a régi kozat és a
kerékparut alatt vezet az iparteriilet vizmérd aknajaig. A mérdéakna utdn az iparteriileti bekotd
és feltaro Gt mellett halad a V-1-0-0 vezeték a feltaro tt E-i végéig, 6sszesen 451,6 m hosszban.

A V-1-0-0 vezetékrol agazik le a 0+240 szelvényben a V-1-1-0 vezeték, mely 127.1 m hosszu.

A vezetékek tipusa és mérete DN 160 PE SDR 11 Wavin ivoviznyomocso. A tervezett gerinc- ill.
ledgazd-vezetékek magassagi elrendezését, a terepszint geodéziai magassag kiilonbségei
hatarozzak meg.

A magassagi elrendezést a hossz-szelvényeken dbrazoltuk.

A bekotések és csomdpontok kialakitasa, - az engedélyezési terv keretein beliil, a kiviteli tervben
lesz részletesen megtervezve.

Atlagos fektetési mélység: 1,40 - 2,50 m kozott.
A tervezett vizvezeték csak eredményes nyomaspraéba és fertétlenités utan helyezhet6 tizembe.

A munkavégzés ideje alatt a megrendeld ill. a kivitelezd koteles a munkaarkot jol lathatéan
véddkorlattal ellatni.

Prébanyomas:
P=pysi6za0” LO+1bar
P=10*1,5+1=16bar
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B. TERVEZETT SZENNYV{Z ELVEZETES:
Az iparteriilet szocidlis vizfogyasztasdbdl szarmazd szennyvizeket a Satoraljaujhelyi varosi
szennyviztisztité telepre tervezziik bevezetni. Ehhez felhasznaljuk a korabban megtervezett
Satoraljaujhely belteriilet és Koveshegy kozott tervezett nyomott vezetékszakaszt, melyre az
iparteriilet gy(ijt6 csatornai altal gravitacidsan Osszegy(jtott szennyviz az iparteriilet szélén
épitendd atemeld szivattyun és nyomott vezetéken at kot be.

1. Szennyviz mennyiségek:

/////

A vizigényt az ipari nagyfogyasztéknal varhatd létszambol 120 li/f6/nap norméaval vettiik
szamitasba. Jtervezett létszam: 600.

Az évszakos egyenetlenségi tényez6 1.7

Mértékado dracsucs tényez6: 1.9

Legnagyobb napi szennyviz mennyiség: Qamax [m3/nap] = 600*0.120*1.7 = 122.4 m3

Legnagyobb 6rai szennyviz mennyiség: Qumax [li/sec] = N*120*1.7/24*1.9/3600 = 2.69 li/sec

2. Befogado:

A kommunalis szennyvizek tervezett befogadéja az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Hatésag 56-
11/2014 sz hatarozatiban vizjogi létesitési engedéllyel jovahagyott, - Zempléni Epits és
Gépészeti Kft dltal készitett, ,Sdtoraljatijhely Vdros szennyvizelvezetés fejlesztésére” engedélyezési
dokumentacié szerinti 16-0-0 jelli szennyviz nyomoévezeték 11293/4 hrsz-u teriiletre tervezett
atemel6 aknaja.

Ez nyomott kialakitasu szakasz a Satoraljaujhely beltertilet - Koéveshegy utkeresztezddés kozott
szakasz. A tervezett szakaszon D90 méretli PE anyagi nyomovezeték keriil kiépitésre, teljes
hosszban zart rendszerként iizemel.

Az ipari teriilet betelepiilésének ltemében szilikséges a Satoraljaujhely-Koveshegy vezeték
atemel6 szivattyuinak kapacitasat novelni. Az ipari teriilet fejlesztés kezdeti szakaszaban
negyobb szivattytukapacitas beépitése nem célszerd.

3. Szennyviz vezetékek
Sz-1-1-0 szakasz 1869,7 fm

A Koveshegy utkeresztez6dés és a tervezett ipari park kozott szakasz. A tervezett szakaszon
D90 méretli Pe anyagi nyomdvezeték keril kiépitésre, teljes hosszban zart rendszerként
lizemel.

A tervezett szakaszon elejénl db szennyviz atemel6 akna keriil kiépitésre, amelybe a tervezett
ipari parkbdl graviticidosan érkezik a szennyviz. A nyomoévezetékbe 800m-ént 1db automata
légbeszivo épiil be.

Sz-1-1-1 szakasz 337,1 fm
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Gravitaciés D200 méretli KGPVC vezeték 315 m hosszban, 5,2 %o. Ezen a szakaszon 8 db 800
atmérdjl tisztitdé akna épiil 25 méterenként, - melybdl 5 db bukodakna, a késébbi racsatlakozas
megkonnyitése és karbantartasa érdekében.

4. Szennyvizdtemeld

Az iparteriilet szennyvizeit 1db koztertleti atemel6 tovabbitja a szennyviztelep felé..
Az atemel6k a 0459 hrsz teriiletén helyezkedik el, a tervezett feltard ut alsé végén.
Az atemel0 telep altalanos kialakitasa
Az atemel0 telepen az alabbi létesitmények keriilnek elhelyezésre.
1. atemeld akna 32,00, 2 db beépitett atemel6 szivattyival
szerelvényakna 2,60 x 1,60 m
szagtalanito
Vizmérdakna
elektromos csatlakozdszekrény
6. fogyasztasmérd szekrény
Az atemeld és gépészeti berendezései részletes tervei a kiviteli tervben keriilnek részletesen
megtervezésre.
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II. EPITES - KIVITELEZES:

Altalanos el6irasok.

A kivitelezést a jovahagyott kiviteli terv szerint kell végezni. Ennek soran pontosan be kell mérni
a meglévé egyéb kozmivek pontos helyét és leegyeztetni a kozmiivek tulajdonosaival és
lizemeltetivel.

A kivitelezést csak az 0Osszes kozmiitulajdonos szakvéleményének beszerzése utdn szabad
elkezdeni. A szakvéleményekben el6irtakat a kivitelezés soran szigoruan be kell tartani.

Az ivoviz vezeték nyomott, a szennyvizcsatorna nyomott és gravitacids cs6, a csapadékcsatornak
gravitacidsak, nyilt, foldmedr(, vagy burkolt, trapézszelvényli szakaszbdl valamint D= 600 és
800 mm ateresz szakaszokbdl allnak.

Tertletbiztositas:

A kozmiihalézat épitése Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata, a Magyar Allam tulajdonaban, az
EKOVIZIG és a Magyar Kozut Nonprofit Zrt B-A-Z Megyei Igazgat6sag kezelésében 1évé, valamint
magantulajdonost6l megvasarolt /kisajatitott/ ingatlanokon valésul meg. A munkagépek
felvonulasahoz, a munkateriilet megkozelitéséhez lehetGség szerint koztertletet kell igénybe
venni, ahol ez nem lehetséges, az érintett ingatlanok tulajdonosaival elzetes megallapodast kell
kotni.

El6készitési munka:

A Kkivitelezési munkat a munkaterek elGkészitésével kell kezdeni. A tervezett csatornak
nyomvonalan a humuszleszedést-humuszmentést el kell végezni.

Viztelenités:

A kivitelezési munka nyilt arkokban, viztelenités nélkiil végezhetd. Esetleges nagyobb csapadék
okozta vizelontést helyes technolégia valasztasaval, - a befogad6 feldl valé épitési sorrenddel
lehet megel6zni.

Epitmények

Ivoviz nyomévezeték: 578,7 m NA 160 KMPVC cs6
Szennyviz nyomédvezeték: 2 206.8 m NA 90 KMPVC cs6
Szennyviz gravitacios vezeték: 337.1 m NA 200 KG PVC
Kivitelezési technolégia:

A kivitelezés gumikerekes kotrégépekkel végzett foldmunkaval, kiegészité kézi foldmunkaval, a
csovek és burkol6 elemek kézi mozgatassal, az ateresz daruzassal késziil.

Anyagnyerdéhely

Az épitéshez foldanyag nem sziikséges.

Szallitasi - felvonulasi itvonal

A projekt teriilete megkozelithet a 37. sz féut feldl .
Befejez6 munkak

A kozmihalozat kiépitése utdn az érintett épitési teriiletet rendezni kell. A nyilt foldarkok
rézsiiin a humuszterités 10 cm vtg-ban késziil, majd a feliiletek fiivesitésre kertilnek. A flimag
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keveréket az elismert 6shonos fajtdkbol viziigyi és mezdgazdasagi szakember allitsa 0ssze, a
termd&helyi viszonyoknak, 6kologiai és miszaki kovetelményeknek megfeleléen 6sszevalogatott
gyepalkotdkbol. (pl. Agrostis alba, Trifolium fragiterum, Festuca pratensis).

A kivitelezés fontosabb technoldgia miiveleteire vonatkozo el6irdsok:
Foldmunkak:

A munkatertilet dtadas-atvételi eljaras
Az atadas-atvétel megtorténte utdn, a foldmunka tényleges megkezdése el6tt ki kell jelolni az
anyag-nyero6helyeket, azon anyagok tarolasi helyét melyek nem keriilnek azonnali beépitésre.

A geodéziai alappontokat jel6lni és allandoésitani kell, hogy azok sériilés vagy megsemmisiilés
estén helyredllithatok legyenek.

Ha a munkatertiileten felszinmozgdsok nyomai tapasztalhaték, azt a munkateriilet atadasi
jegyz6konyvben, mérési adatokkal rogziteni kell.

Amennyiben a munkavégzést épiiletek mellett kell végezni, a meglévd allapotokat fénykép vagy
videofelvételekkel dokumentalni kell.

A munkateriilet el6készitése:

A épitésvezetd értelemszerlien gondoskodik az alabbiak elvégzésérol:

a munkateriileten illetve vonalas 1étesitmények mellett taldlhat6 takart 1étesitményeket fel kell
tarni és meg kell jeldlni, szlikség szerint a védelmérdl gondoskodni kell,

el kell végezni az épitmény Kkitlizését, a Kkitlizési alappontokat allandésitani kell, hogy azok
barmikor visszaallithatok legyenek,

1. a munkavégzéssel 0Osszefliggésben veszélyeztetett épitmények allagmegovasaroél
gondoskodni kell,

2. kikell jel6lni a szallitasi és kozlekedési utvonalakat,

3. meg kell hatarozni a felszini vizek elvezetésének modjat gy, hogy az épités kozbeni
foldmiivet és a szallitasi atvonalat ne veszélyeztesse,

4. az épitésvezetd a munkahelyen foglalkoztatottakkal a fentieket ismertetni és bemutatni
koteles.

Gépi foldmunkak végzése

5. Fiiggdbleges és rézsilis oldald munkagodrok és arkok, vizelvezetd csatornak kivitelezése

6. Epitési el6irasok

7. A tengely és korompontokat jol lathatéan és olyan stirtiséggel kell kitiizni, hogy a gépkezeld
munka kézben azokat jol lassa.

8. AKkitermelt foldet a tervben meghatarozott médon és helyen kell elhelyezni.

9. Ha a Kkiviteli terv nem tartalmaz el8irdasokat a munkadrok vagy godor méretére
vonatkozoan, akkor:

a) a munkago6dor szélei és az épitendd szerkezetek illetve segédszerkezetek (ducolés,
zsaluzas) kozott 60 cm szabad helyet kell biztositani

b.) munkadrok esetén a beépitendd szerkezetek és az arok széle illetve ducolt arok
esetén a ducpallék kozott az alabbi tablazat szerinti szabad helyet kell biztositani

A szerkezet vizszintes mérete A szabad hely mérete (m)
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1,75m mélységig 1,75m mélység felett
0,5 m-nél kisebb 0,2 0,35
0,51-0,6 m kozott 0,3 0,45
0,61-1,0 m kozott 0,4 0,55
1,0 m-nél nagyobb 0,5 0,65

A munkaarok vagy munkagodor alsé 20 cm vastag rétegét csak a fenékre épitendd szerkezet
épitésének megkezdése elStt szabad kiemelni.

Tulkotras esetén a fenékszintet az eredeti félddel azonos mindségli fold visszateritésével és
tomoritésével kell kialakitani.

Visszatoltésre az eredeti foldet, vagy azzal azonos mindségii foldet kell hasznalni amennyiben a
terv ettdl eltéréen nem rendelkezik.

Vezetékek mellé, és legaldbb 50 cm vastagsagban folé visszatoltott fold, kédarabokat és
tormeléket nem tartalmazhat.

Uj vagy meglévé rézsiis oldalt csatornak fenékszintje és rézstihajlasa a tervben meghatarozott
méreti legyen, melyet geodéziai mérésekkel kell ellendrizni és az ellenérzési naploban
dokumentalni.

Meglévé csatornak bovitésénél, iszaptalanitasanal a kitermelést és a kitermelt anyag
elhelyezését ugy kell elvégezni, hogy az a csatorndba ne kertilhessen vissza.

Nagytomegii foldmunkak - tereprendezés
Epitési el6irasok
A rendezendo teriiletrdl az idegen anyagokat, fat, cserjét, tuskot el kell tavolitani.

Amennyiben a kiviteli terv gy rendelkezik, a humuszt az el6irt vastagsagban le kell szedni és az
eléirt helyen, elkiilonitetten kell tarolni. Ha a terv humuszgazdalkodasi tervrésszel rendelkezik,
az abban megfogalmazottak szerint kell eljarni.

A humusz eltavolitdsa utan, ki kell alakitani a terv jellemz6 magassagait reprezentald
mintasikokat (m{isikokat) vagy (,babakat”).

Foldtoldval torténé munkavégzés esetén a vagoélet a talaj fejtési osztalyatdl fiiggéen 10-20 cm-
el kell a terepszint ala siillyeszteni és a nyesést a gépre meghatarozott sebességgel kell végezni.

Foldnyes6vel torténd munkavégzés esetén a nyesés vastagsdga és a feltoltés, urités
rétegvastagsaga a tervben el6irt mértéki kell legyen. Toémorségi kovetelmény el6irdsa esetén a
feltoltések helyén az iirités rétegvastagsaga nem haladhatja meg a 20 cm-t.

Kotros kitermelés esetén a kitermelés vastagsaga feleljen meg a terv el6irasainak.
A nyesést és a feltoltést a kialakitott miisikok szintjéig kell elvégezni.

Ha a tereprendezési feladatot humusz visszateritéssel kell elvégezni, akkor az elkilonitett
helyen tarolt humuszt a geodéziailag ellen6rzott, és a megrendel6 altal atvett feliiletre, az el6irt
vastagsagban vissza kell teriteni.

Kézi foldmunka
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A munkavégzés lehet: kitermelés
tereprendezés
visszatoltés

Epitési el6irasok
A munkateriilet el6készitését az altalanos el6irasokban leirtak szerint kell el6késziteni.

Olyan nagysdgi munkateriiletet kell kijelolni, vagy olyan létszami munkaer6t kell munkaba
allitani, hogy a munkavégzés soran egymast ne zavarjak, egymdasnak sériilést ne okozhassanak.

Tereprendezés el6tt a teriiletet az idegen anyagoktél meg kell tisztitani. (fa, cserje, tusko,
gyokerek, k6tombok)

A kitermelés vagy tereprendezés sordn a kikeriil6 foldet a terv szerinti helyen, ilyen el6iras
hianyaban az épitésvezetd altal kijelolt helyen kell elhelyezni. Az épitésvezetének a kitermelt
fold ideiglenes tarolasi helyét ugy kell meghataroznia, hogy a kitermelt féld a késdébbi
visszateritésig meg0rizze tisztasidgat, lehet6leg viztartalmat és ne keveredhessen mas
foldanyaggal.

A féldmunka méreteit munkavégzés kozben kiillonb6z6 eszkozokkel (mérdszalag, nézdkereszt,
zsinorallas, rézsiisablon) folyamatosan az épitésvezetdnek ellendriznie kell.

A munkadarokbol vagy munkagddorbdl kikeriild fold helyét a szakado lapon kiviil kell elhelyezni,
a foldmi rongalédasanak és a balesetek elkeriilésének érdekében.

Ducolt munkaarok vagy munkagodor kitermelése esetén, ha a mélység meghaladja az1,5 m-t,
karol6 allast kell kiépiteni. Az allasok szama az arok vagy godor mélységétdl fiigg. A karold
allasokat fejmagassagban kell kiépiteni.

A foldvisszatoltést és tomoritést 20 cm vastagsagu rétegekben szabad végezni. A visszatoltésre
keriil6 féldanyagot a szennyez6désektél meg kell tisztitani, kovet, tormeléket, szerves anyagot
tartalmazé foldet csak konkrét engedély birtokaban lehet beépiteni.

Beton- és vasbeton szerkezetek, miitargyak épitése
A munkateriilet atadas-atvételi eljaras

Az dtadas-atvétel keretében ki kell jel6lni és at kell venni:
a geodéziai alappontokat
a felvonulasi teriiletet
az anyagtarold helyeket
kozlekedési és szallitasi itvonalakat
energia és vizvételezési helyeket
a segédiizemi el6regyartd telepek helyét (4cs, betonacél)

Ha a tervezett épitést meglévé épitmények mellett kell végezni, vagy a munkaterileten
felszinmozgasok nyomai lathatok, azok allapotat a munkateriilet-atadasi jegyzékdnyvben vagy a
tényleges munkakezdés el6tt mérési eredményekkel, fénykép- vagy videofelvételekkel
dokumentalni kell.

Az épitési- és ellendrzési naplét a épitésvezetdnek a munkateriilet atadas-atvételekor meg kell
nyitnia.

Amennyiben a épitésvezetd, a miliszaki tervben a felsoroltakra nem kap valaszt, gy a beruhazé
képviselbjével és a sziikségesnek tartott szakemberek bevonasaval tisztdznia és az épitési
napléban rogziteni koteles.
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A munkateriilet el6készitése

A munkavégzés megkezdése el6tt a munkateriilet el6készitése keretében:

e A munkavégzéssel Osszefiiggésben veszélyeztetett épitmények allagmegdvasarol
gondoskodni kell.

o El kell végezni az épitmény geodéziai kitlizését, a kitiizési alappontokat 6rkarokkal
dllandésitani kell, hogy barmilyen sériilés, esetleg megsemmisiilés esetén
helyreallithatok legyenek.

¢ A munkateriilet jellegébdl adédéan meg kell hatarozni a felszini vizek elvezetésének
modjat ugy, hogy az épités kozbeni munkavégzést és a szallitdsi atvonalat ne
veszélyeztesse.

e A épitésvezetd a munkahelyen foglalkoztatott dolgozdkkal a végzend6 feladatot és az
alkalmazott technolégiat ismertetni koteles.

o A létesitmény jellegébdl adédd épitési technoldgia sorrendje szerint épiilé beton
illetve vasbeton szerkezet felfekvését, esetleges megtamasztasat biztositd
szerkezeteket (pl.: tiikor, agyazat, allvadnyzat, zsaluzat, foldfeltoltés stb.) el kell
késziteni.

e A megtamasztast biztosit6 szerkezetek méreteit a épités vezet6 ellendrzi, a méréseket
dokumentdlja az ellendrzési naploban. Az ellendrzése ki kell, hogy terjedjen a
szilardsagi vizsgalatra is.

e Az épitési vizszintet meghaladé vizallas esetén a viztelenités megoldasanak médjat a
megrendel&vel egyeztetni kell.

Helyszinen készitett beton és vasbeton szerkezetek, miitargyak

A beton bedolgozasat megel6z6 miiveletek:
e az agyazat elkészitéséhez sziikséges foldmunka
e ducolas, szadfalazas
e viztelenités
Minden technolégiai munkafolyamatot a kiviteli tervben meghatarozottak alapjan kell végezni.

Az ideiglenes épitési segédszerkezeteket (zsaluzat, alatamaszt6 allvanyzat) ugy kell elkésziteni,
hogy a betonacél szerelési, betonbedolgozasi, tomoritési miiveletek elvégezhet6k legyenek,
azokat ne gatolja.

A zsaluzat merevitését, alatamasztasat ugy kell elkésziteni, hogy az a bedolgozott beton sulyat,
bedolgozaskor a dinamikus igénybevételbdl ered6 terhelést karos alakvaltozas nélkiil viselje.

A kiviteli tervben megadott, el6re elhelyezendd szerelvényeket a szerkezetben elmozdulés ellen
biztositva kell rogziteni. A betonozas kozben elhelyezend6ket el6 kell késziteni, pontos helyiiket
a zsaluzatra be kell jel6lni.

2 métert meghalad6 falak betonozasahoz bedolgoz6 allvanyt kell késziteni, illetve a zsaluzaton
1,8-2 m magassagban bedolgoz6 nyildsokat kell hagyni. A betonkeveréket a kiosztalyoz6das
elkertilése érdekében 2 m-nél nagyobb magassagbol bedolgozni tilos. A bedolgozdnyilasokat
elére beszabott tablakkal kell lezarni, a betonozas el6re haladtaval megfeleld rogzitésérd],
alatamasztasarol gondoskodni kell.

A betonozas megkezdése eldtt a zsaluzatban 1évé idegen anyagokat el kell tavolitani, a zsaluzatot
zsalulevalaszt6 szerrel le kell kenni.

A betonacél szerelését a kiviteli tervben el6irt mindségii és fajtaju betonacélbdl kell késziteni, az
abban megadott kiosztasi méretekkel.
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Az elkésziilt betonacél szerelés eltakarasra keriil6 munkarésznek mindésiil, ezért azt a tovabbi
munkafolyamatok elvégzése el6tt — ellendrizhetd allapotban - at kell vetetni a megrendel6
képviselbjével. Az atvételt az épitési napléban dokumentalni kell. A zsaluzas befejezésére és a
beton bedolgozasara csak ezutan keriilhet sor.

A betonkeverék elgallitasa

A tervdokumentaciéban el6irt mindségii beton eléallitdsa torténhet a MI-04-19:1981 alapjan
el6irt 6sszetételd betonkeverék, illetve egyedileg tervezett betonkeverék beépitésével.

Transzportbeton felhasznaldsanal csak a gyart6 altal kiallitott mindségi bizonylattal igazolt
keverék épithetd be.

Egyedi tervezés(i betonkeveréket csak beton technoldgus tervezhet, a keverék elkészitését az
altala kiadott receptura alapjan lehet. Kiilonleges tulajdonsagu betonokat, ha azt a megrendel§
kiilon nem adja meg, az MI-04-19:1981 iranyelvben rogzitettek szerinti adalékanyagokbdl kell
eléallitani. Adalékszerek alkalmazasakor minden esetben be kell tartani az adalékszerek
gyartdja altal elSirtakat.

A betonkeverék zsaluzatba 6ntése, bedolgozasa, tomoritése
A betonozas megkezdése el6tt a zsaluzat terv szerinti méreteit ellenérizni kell.
At kell vizsgalni az alatamaszté szerkezetek merevségét, kitimasztasait, acsékek rogzitettségét.

A betonacélokat, zsaluzatot a szennyez6désektél meg kell tisztitani, megkotott betonra térténd
bedolgozas esetén a feliiletet tapadé hid alkalmazasaval kell8siteni sziikséges.

A bedolgozast ugy kell végezni, hogy a beton szétosztalyozddas nélkiil, fészek és liregmentesen
kertljon a zsaluzatba. Lehetdleg keriilni kell a munkahézagot.

Amennyiben munkahézagra technolégiai vagy organizacids okokbdl sziikség van, azt a kiviteli
terv szerint kell kialakitani, ennek hidnyaban a tervezd utasitasat kell kérni.

A bedolgozott beton tdmoritése torténhet:
kézzel

géppel
Kézzel csak kis mennyiség(, alacsony szilardsagi kovetelményf, f6leg vasalatlan szerkezeteket
szabad tomoriteni.
A beton gépi tomoritését a MI-04-19:1981 irdnyelv 3.6 pontjaban leirtak betartasaval kell
végezni.
A beton utokezelése

A bedolgozott beton kotési és szilardsagi folyamata kdzben biztositani kell a kotéshez sziikséges
nedvességtartalmat, h6mérsékletet és rezgésmentességet.

A nedvességtartalom biztosithatd feliileti permetezéssel, rendszeres locsolassal, nedves ruha,
papir, vagy féliatakarassal, illetve nagy kiterjedésli vizszintes feliiletek esetén eldrasztassal,
valamint parazaro vegyszerekkel torténd feliileti bevonasaval.

Fagypont koriili betonozaskor hdszigeteld takarassal illetve hdlégfuvé alkalmazasaval
biztositani kell 5 OC feletti h6mérsékletet.

Folyamatos fagypont alatti betonozast csak az egyedileg kidolgozott technoldgiai utasitasban a
f6épitésvezetd altal jovahagyott feltételek mellett lehet végezni.
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Az utokezelést, a bedolgozast kovetd 3. 6ratdl kezdve 7-14 napig, vizzaré betonozasnal 24 napig
kell folytatni. Az utékezeléseket a épitésvezetd az ellendrzési naploban is koteles dokumentalni.

A zsaluzat, allvanyzat elbontasa
A zsaluzat elbontasa csak a kell§ szilardsag elérése utan kezdhetd meg.

Amennyiben erre vonatkozdan a kiviteli terv nem rendelkezik, akkor a zsaluzat elbontasat a MI-
04-19:1981 el6irasai alapjan kell végezni.

El6re gyartott elemekbdl késziilt szerkezetek, miitdrgyak
Megel6z6 miiveletek

A szerkezetek 6sszeszerelését megel6z6en az épitéstechnoldgiai munkafolyamatokat (az agyazat
kialakitdsahoz sziikséges foldmunka, ducolds, szadfalazas, viztelenités) a kiviteli tervben
meghatarozottak alapjan el kell végezni.

Amennyiben a gyarté altal megadott szerelési utasitds a kiviteli tervben szereplékon tul is
tartalmaz el6irasokat, a megel6z6 munkak ezeket is ki kell, hogy elégitsék.

El6re gyartott elemek taroldsa, mozgatasa

Az elemek rakodasat, munkahelyre torténd szallitadsat, munkahelyi mozgatasat csak az elem
sulyanak megfelel6 teherbirasu szallit6 és emeld eszkdzokkel szabad végezni.

A munkahelyen az ideiglenes tarol6 helyet gy kell kialakitani, az elemeket ugy kell elhelyezni,
hogy azok elmozdulni ne tudjanak, meg ne sériiljenek, a munkahelyi forgalmat ne akadalyozzak.

Beton csovek, akna és atereszelemek rakatban valé tarolasat lehetdleg keriilni kell.
Az elemek mennyiségét a beépitési litemnek megfelelGen kell biztositani.
A tarolt elemek megkozelitéséhez akadalymentes ttvonalat kell biztositani.

Ducolatlan munkagddor esetén az elemeket csak a szakadolapon kiviil lehet még ideiglenesen is
tarolni.

A szerkezet szerelése

El6re gyartott elemekbdl készilt szerkezetet vagy miitdrgyat csak a kiviteli tervben
meghatarozott mindségii és méretl elemekbdl lehet épiteni.

A beépitést csak a kiviteli tervben meghatarozottak szerint lehet megkezdeni.

Az elemek szerelését, a kapcsoldd6d csomoépontok kialakitasat a kiviteli terv, vagy a gyartd
szerelési utasitdsaban rogzitettek szerint kell elvégezni.

Beépiteni csak olyan elemeket lehet, melyek kielégitik a kiviteli terv szerkezetre vagy miitargyra
vonatkozo el6irasait.

Ha a kiviteli terv valamilyen, a mindségre vonatkozo el6irast tartalmaz, ugy a gyartétol meg kell
kérni az elemek mindségi bizonyitvadnyat, alkalmazasi engedélyét, illetve megfelelGségi
nyilatkozatat.

A megfeleld és biztonsagos munkavégzéshez szilikséges vilagitast (min 25 lux) biztositani kell a
munkaarkokban is.

A munka megkezdése el6tt a munkat irdnyité vezetd koteles a munkateriiletet munkavédelmi
szempontbdl megvizsgalni, az esetleges hidnyossagok po6tlasarol gondoskodni.

Ivéviz épités munkai
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Altaldnos el6irasok

Kitiizések, kozmliegyeztetések

A Kkivitelezés kezdetekor keriil sor a munkateriilet atadas-atvételre. Az eljaras soran fénykép és
videofelvétel késziil a meglévd Aallapot rogzitésének céljabol, amely segitséget nyujt a
helyreallitasi miiveletek soran.

A munkateriilet altal érintett kozm{ lizemeltet6k nyilatkozattételre jogosult képvisel§it meg kell
hivni a kutatéarkok megnyitasanak és a nyomvonal kitizésének id6pontjara.

Munkaarok kialakitisa

A kitlizott munkaarok foldkiemelése kozmii nélkiili teriileten gépi erdvel kiegészité kézi
munkaval, koézmiivek koézelében elsésorban kézi erdvel torténik. A gépi erével torténd
foldmunkavégzés a talajosszetételhez igazodd és a kornyezetkimélés szempontjabdl
legmegfelelobb teljesitményl foldmunkagéppel torténjen a lehetd legkisebb mértéki
leveg6szennyezés, valamint zaj- és rezgésterhelés elérése érdekében.

A foldmunkavégzés kezdetekor a humuszréteg kiilon kertil eltavolitasra, igy a helyredllitas soran
a jelenlegi allapot visszadllitasa kedvez6bben oldhaté meg.

A munkaarok foldkiemelése soran a feltart talajmindségnek megfelel6en sziikségessé valhat az
oldalfalak megtamasztasa. A megtdmasztas modja a vonatkoz6 biztonsagtechnikai rendeletek,
szabvanyok fliggvényében hézagos vagy zart kialakitdsu ducolat lehet. Ezen modszereket
helyettesitjiik el6regyartott elemekbdl késziilt dicszerkezetekkel, amelyekkel gyorsabb és
kedvezébb aru a munkavégzés. A foldmunkavégzés soran feltart meglévd koézmiihalézatok
védelme érdekében felfiiggesztést alkalmazunk.

Az érintett szilard burkolati utak esetében az aszfalt, élvagast kovetéen Kkeriil eltdvolitasra és
sajat ujrahasznosito telepre szallitasra.

A munkaarok aljan tiikor készitése sziikséges, amely sima, gyokér és kémentes.

A csovek ala a helyi talajviszonyokat figyelembe véve banyahomok agyazat keriil a munkaarok
teljes szélességében, amelyet Trg 90%-o0s tomorségi fokra kell tomoriteni.

Ivévizvezeték kivitelezése

A megnyitott munkadrokban az agyazatkészitést kovet6en a fektetési és szerelési miiveletek
kovetkeznek.

Csak 1. osztalya a vonatkozo6 szabvanyoknak megfeleld, hazankban felhasznalasi (alkalmazasi)
engedéllyel rendelkezé (a megrendeldvel egyeztetett tipusid) anyagokat lehet beépiteni, hasonlé
tulajdonsagokkal bir6é berendezések segitségével. Megfelel6 szakmai képzettségli és gyakorlattal
rendelkezd munkatarsak végezzék mind az irdnyitdi, mind a beépitési munkalatokat.

A fektetési és szerelési munkdalatok sordn a legmesszebbmendkig be kell tartani a gyartok
“Alkalmazastechnikai kézikonyv”-eikben foglaltakat.

A vezetékszakaszok egységesen DN 160 PE SDR 11 Wavin, - vagy azzal miiszakilag azonos
értékd ivoviznyomo6cs6 milanyag nyomocsovekbdl késziilnek. A lehet6leg nagy hosszusagu
cs6darabok ©6nmindsit6é homlokhegesztégéppel keriiljenek csatlakoztatasra, amelyek igy
kizarolag I. osztalytak lehetnek.

A munkadrok takarasa
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A cs6 koriil azonos mértékben kell tomoriteni. A cs6 folott szemcsés anyagot kell elhelyezni. A
takaras soran mindségi elvaras, hogy a csovek se vertikalis, se horizontalis irdnya elmozdulast
ne szenvedjenek.

A fold visszatoltése rétegesen torténhet folyamatos tomorités mellett.
A munkaarokban gépi tomorités a csé folott 1 m foldtakarasi magassagtol végezheto.

A visszatoltott fold tomorségének Trg=85%-osnak kell lennie. Ezen érték, ahol kivételt képeznek
burkolat ala esé szakaszok, ahol a Trg=95%. A visszatoltott fold tomorségét 200 m-ként
vizsgalni kell és féldmunka tomorségvizsgalati jegyz6konyvvel kell igazolni azok megfelel6ségét.

Vasbeton medencék és aknak épitése

A medencék helyének kitlizését kovetGen keriil sor a foldmunkak elvégzésére, a foldmunkakra
vonatkoz6 technoldgiai utasitas szerint.

A szerkezetépités megkezdése el6tt a kavicsadgyazat tomorségét fiiggetlen laboratériummal kell
ellendriztetni. A szerkezet épitése a betonozasra vonatkoz6 technoldgiai el6irasok szerint
torténjen.

Az elkésziilt l1étesitmény vizzardsagi probaval ellendrizni kell.

Egyiittm(ik6dés az Uzemeltetével

Napi kapcsolatot sziikséges fenntartani az épitéssel érintett és leend6 rendszer iizemeltetdjével.
Ennek érdekében a kivitelezés megkezdésekor egyeztetd targyalast kell tartani, ahol rogziteni
kell a felel6sségi koroket és errdl tajékoztatni kell az lizemelteté képviseldit is. Ezen egyeztetd
targyalason keriiljon atadasra minden irdnyit6 elérhetdsége, akik napi 24 6raban elérhet6ek a
munkavégzéssel kapcsolatban.

Kozmiivezetékek épitése

Az utasitas hatalya kiterjed az:
- Epiileteken kiviili, nyomas alatti, viz és szennyvizszallité cs6vezetékek,
- Zartszelvényd, gravitacids vezetékek épitésére.

Altalanos el6irasok

A munkateriilet atadas-atvételi eljaras
Az dtadas-atvétel keretében ki kell jel6lni, illetve at kell venni:
- ageodéziai alappontokat
- afelvonulasi teriiletet,
- az anyagtarol6 helyeket, amennyiben azok nem kdzvetleniil a beépités helyére keriilnek
leszallitasra.

Ha a tervezett épitést meglévd épitmények mellett kell végezni, vagy a munkateriileten
felszinmozgasok nyomai lathatok, azok allapotat a munkateriilet-atadasi jegyz6konyvben vagy a
tényleges munkakezdés el6tt mérési eredményekkel, fénykép- vagy videofelvételekkel
dokumentalni kell.

A munkavégzés megkezdése el6tti feladatok

A munkavégzés megkezdése el6tt a munkateriilet el6készitése keretében:

- meg kell hatarozni a felvonulasi tertiilet kialakitasanak rendjét,

- szlikség szerint ki kell jeldlni a kozlekedési és szallitasi utvonalakat,

- a munkateriileten illetve a vonalas létesitmények mellett talalhaté fold alatti
létesitményeket fel kell tarni és meg kell jel6lni,
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a munkavégzéssel Osszefliggésben veszélyeztetett épitmények allagmegoévasarol
gondoskodni kell,

el kell végezni az épitmény geodéziai kitlizését, a kitlizési alappontokat allandésitani kell,
hogy barmilyen sériilés, esetleg megsemmisiilés esetén helyreallithatok legyenek,

a munkateriilet jellegébdl adéddéan meg kell hatarozni a felszini vizek elvezetésének
modjat, ugy, hogy az épités kozbeni munkavégzést és a szdllitdsi Utvonalat ne
veszélyeztesse,

az épitésvezetd a munkahelyen foglalkoztatott dolgozdkkal a végzendd feladatot és az
alkalmazott technolé6giat ismertetni koteles.

Szerelési el6irasok

A vezetéképités altalanos elbirasai

Cs6vezetéket csak a miiszaki tervben meghatarozott alkalmazasi engedéllyel rendelkezé
anyagokbdl lehet épiteni.

A vezeték fektetését megel6z6 és kovetd munkdkat (munkaarok foldmunka, beton és
vasbeton munkak) a vonatkozé technolégiai utasitasok szerint kell végezni.

A vezeték fektetését csak vizmentes munkadrokban szabad végezni. Koves, sziklas
valamint fagyott talajra vagy agyazatra fektetni tilos. Csak a gyarté altal megadott
hémérséklettartomanyban lehet vezetéket épiteni.

Sériilt vagy szennyezett csovet, idomot beépiteni nem szabad.

Csovek vagy idomok sériilt kiils6 vagy belsd feliiletét beépités el6tt ki kell javitani, a
javitdshoz haszndlt anyag és technoldgia az eredetivel azonos védelmet kell, hogy
biztositson.

A szerelvényakndkat, véddOcsatorndkat, ideiglenes és végleges rogzitéseket és
kitAmasztasokat terv szerint és uUgy kell elkésziteni, hogy karos igénybevételek,
elmozdulasok ne keletkezzenek.

A cs6vezeték épitését a gyart6 technologiai el6irdsai alapjan szabad végezni.

A cs6vezetéket a munkadrokban a gyarté altal el6irt médon kell az agyazatban
elhelyezni, ennek hianyaban Kkeriiletének legaldbb 1/6-od részéig folyamatosan
beagyazva kell, hogy felfekiidjon.

A lefektetett cs6vezeték helyzetét eltakaras el6tt geodéziai mérésekkel ellendrizi kell, a
mérési eredményeket az ellendrzési naploban dokumentalni kell. Eltakarasra csak a
megrendeld engedélye utan keriilhet sor.

A nyomas alatti vezetékek épitése utdn, a miiszaki tervben meghatarozott nyomaspréoba
elvégzése eltt a vezetéket szakaszosan le kell terhelni ugy, hogy az egyes tagok kotései
szabadon maradjanak.

A cs6vezeték elhelyezéséhez megfelel6 teherbirasi emel6 berendezést kell biztositani.
Tartoszerkezetek villdm- és érintésvédelmérdl ideiglenesen és véglegesen is
gondoskodni kell.

A vezetéképitéshez alkalmazhatd cséfajtak

Acélcsovek, - épithetok:
- fix (hegesztett) kotéssel
- oldhat6 (karimas vagy menetes) kotéssel.

Ontéttvas csovek

Mianyag csovek (KM,KG,KPE anyaguak) épithet6k:
- ragasztassal

- gumigylris tomitéssel

Beton és vasbeton csovek
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A kilonb6z6 anyagu és fajtaju csovekbdl torténd vezetéképités, a kotési modok és kotdelemek
feleljenek meg a gyarté alkalmazasi el6irdsainak, melyeket a gyartmanyismertet6kben,
katalogusokban hataroz meg.

Az épités soran atmenetileg szabadon maradé csévégeket ideiglenesen le kell zarni, azt
eltavolitani csak a vezeték folyamatossa tételekor szabad.

A cs6vezetékek korroziévédelmének megoldasat a kiviteli tervnek tartalmaznia kell, a
kivitelezést az abban leirtak betartasaval kell elvégezni.

Miiszaki eldirasok

A munkavégzést az alabbi szakmai el6irdsok értelemszert figyelembe vételével kell

végezni:

MSZ 15105-65 EpitSipari foldmunka

MSZ-04-802/1-1990 Epits- és szerelbipari alapépitmények. Foldmunkak, foldmiivek.

MSZ 4719-82  Betonok

MSZ 4720/2 Beton mindségének ellendrzése

MI-04-19:1981 Altalanos tulajdonsaguk ellendrzése

MSZ-10-310:1986 Viziigyi létesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti vizszallité
cs6vezetékek.

MSZ-10-311 Viziigyi 1étesitmények. Zartszelvényii gravitaciés csatornak.

F6bb alkalmazandé szabvdnyok:

MSZ 15105:1965 Epitéipari foldmunka

MSZ 15290:1999, Vizépitési foldmiivek tomorségi el6irdsai

MSZ 14043/3:1979 Szemeloszlas meghatarozas

MSZ 14043/4:1980 Konzisztencia hatarok

MSZ 14043/5:1980 A talaj anyagstiriisége

MSZ 14043/6:1980 A talajt alkot6 fazisok térfogat- és tomegaranyai

MSZ 14043-7:1981 Talajmechanikai vizsgalatok. A talajok tomorithet6ségének és tomorségének
vizsgalata

MSZ-10-303-1981 Viziigyi l1étesitmények, Beton- és vasbetonszerkezetek és miitargyak
MSZ EN 206-1:2002 Beton I. rész Miiszaki feltételek, teljesit6képesség, készités és
megfelel6ség

MSZ-4798-1:2004 Beton . rész: Mliszaki feltételek, teljesitoképesség, készités és megfelelség,
valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazasi feltételei Magyarorszagon

MSZ EN 12350- 1:2009 A friss beton vizsgalata. 1. rész: Mintavétel

MSZ 4736-1:1984 Vasbeton tAmlemezek. A mindség ellendrzése

MSZ EN 13369:2004 El6regyartott betontermékek altaldnos szabalyai
MSZ-10-304:1981 Viziigyi 1étesitmények Rézsliburkolatok és tamfalak
MSZ-10-305:1981 Viziigyi 1étesitmények K6- és vegyesmiivek

MSZ 339:1987 Melegen hengerelt betonacél

MSZ-10-309:1981 Viziigyi létesitmények Acélszerkezetek

MSZ-04-801-3-1990 Munkatertiiletek viztelenitése

MI-10-228-84 Vizzardsagi vizsgalat - Elzardszerkezet
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III. A BERUHAZAS KORNYEZETI HATASA

Kivitelezés sordn vdrhaté kornyezetterhelés:

Talaj: A cserélendd vezeték nyomvonaldn, valamint az Gjonnan épiilé akndk helyén, és az ut
alatti atvezetések indit6 és fogadé munkagddreinél, a humuszt le kell termelni, és a munkagddor
mellett depondlni. A vezeték lefektetése utdn a talajt tomoriteni kell, a fels6 humuszréteget
vissza kell teriteni, s a terliletet az eredeti dllapotanak megfelel6en kell kialakitani.

Az elkésziilt akndk mellett a terepszintet eredeti allapotdnak megfeleléen kell helyredllitani, a
megmaradt foldet el kell szallitani.

Levegd: A kivitelezés soran kismértéki leveg6 szennyezés varhaté a munkagépek motorjainak
fiistgaz kibocsatasabdl, valamint kismértéki szilard porszennyezés (TSPM) a foldmunkavégzés
sordn. Mennyisége nem éri el a jelentési kotelezettség, illetve a pontforras szennyezés
hatarértékeit.

Zajterhelés: Zajterhelés a munkagépek, arokaso, bontokalapacs tizemeltetése kozben keletkezik.
A tervezési teriilet lakott teriilett6l tobb mint egy kilométer tavolsagra van, igy az épitGipari
kivitelezésb6l szarmaz6 zajterhelés a 8/2002. (III. 22.) KoM - EiM egyiittes rendelet
hatarértékei alapjan, a megitélési szintre vonatkoztatva, mely jelen esetben a kivitelezés
helyéhez legkdzelebbi lakohaz falsikja, nappal (6-22 6ra kozott), 65 dB-nél nem lehet nagyobb.

Talajviz:A talajviz szintjét a kivitelezés ideje és az id6jarasi viszonyok befolyasoljak. Megszokott
id6jarasi koriilmények kozott talajvizszint stllyesztésre nem lesz sziikség, amennyiben a
megszokottdl eltérd iddjarasi korilmények kozott torténik a kivitelezés, agy az esetlegesen
sziikséges talajvizszint siillyesztésb6l szarmazd viz a csapadékcsatorna rendszerbe keriil
bevezetésre, vizmindségi korlatozas nem 1ép fel.

Hulladék: A Kkivitelezés ideje alatt keletkezett épitési és bontdsi hulladékok kezelésére,
nyilvantartasara és elszamolasara vonatkozéan a 45/2004. (VII. 26.) BM - KvVM egyiittes
rendelet el6irasai az iranyadok.

Kiilon rendelet foglalkozik a veszélyes hulladékok kezelésével, nyilvantartasaval, 98/2001. (VI.
15.) Korm. rendelet, mely el6irja, hogy a veszélyes hulladék termeldje a veszélyes hulladékat a
kozvetlen keletkezés helyén, vagy munkahelyi gylijt6helyen gytijtheti, oly médon, hogy az kizarja
a kornyezet szennyezését, illetve karositasat.

Veszélyes hulladék legfeljebb 1 évig tarolhato.

A Kkivitelezés ideje alatt bontasi hulladék a kitermelt cs6vezetékekbdl és az akndk,
utkeresztezések helyén torténd aszfaltbontasbdl keletkezik.

Keletkez6 épitési, bontasi hulladékok:

Acél cs6vezetékek: EWC kédszam: 17 04 05 nem veszélyes hulladék, fémhulladék felvasarld
telepeken értékesithetd, djrahasznosithato.

Aszfalt hulladék: EWC koédszam: 17 03 02 nem veszélyes hulladék, hulladéklerako telepeken
lerakhat¢, illetve apritas, torés utan Gjrahasznosithaté.

Betontérmelék: EWC koédszam: 17 01 01 nem veszélyes hulladék, hulladékleraké telepeken
lerakhat¢, illetve apritas, torés utan tjrahasznosithaté.
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Fold és kovek: EWC kdédszam: 17 05 04 nem veszélyes hulladék, djrahasznosithatd, az
Onkormanyzat engedélyével, az altala kijelolt helyen feltéltésként elhelyezhetd.

Azbesztcement csovek: EWC kédszam: 17 06 05 veszélyes hulladék, csak veszélyes hulladék
begy(jtési engedéllyel rendelkezd szervezetnek adhat6 at, akik a kezelésrdl, illetve
artalmatlanitasrél gondoskodnak. A hulladék atadasa mindig ,Sz” kiséréjegy kiallitasaval
lehetséges.

A kivitelezés befejezése utdn a munkateriilet hulladékmentesitésérél gondoskodni kell.

I[V. MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

A tervdokumentacié készitésekor az érvényben 1év6 rendeletek és utasitdsok - 1993 évi XCIII.
(nov. 3.) szamu munkavédelemrdl szo6l6 torvény. A 4/1980. (XI. 25.) BM sz. rendelet 38. §/1., a
11/1969. (Ei.K.7.) EiM. Sz. rendelet - el6irasait vettiik figyelembe.

Ducolasnal felhivjuk a figyelmet a dicanyagok mindségére, a dicolas soran fennalld
balesetveszélyre.

A munkahelyen az 6rizetlen nyitott munkaarkot és aknat korbe kell korlatozni, és sotétedés utan
a megvilagitasrol gondoskodni kell.

Munkavédelmi ismeretekbdl minden dolgozdénak elméleti és gyakorlati vizsgat kell tenni. A
dolgozokat az MVSZ-ben rogzitett el6irasok szerint ismétl6dé munkavédelmi oktatasban kell
részesiteni.

Csak kifogastalan szerszamokkal és védéfelszerelésekben szabad dolgozni. A dolgozénak csak
azokkal a szerszamokkal, felszerelésekkel és gépekkel szabad dolgozni, amelyek kezelésére,
hasznalatara oktatast kapott.

Egyéb kozmiivek mellett csak kézi foldmunka végezhetd a vezetékek el6zetes kézi feltarasa utan.
Amennyiben a kézmi lizemelteték el6irtak a szakfeliigyeletet, a munkavégzés idejére azt meg
kell kérni. A tervtdl eltérd vezetékek észlelése esetén a kozmitulajdonost azonnal értesiteni kell
és a munkat le kell allitani.

A biztonsagos munkavégzésért mindig a helyi vezet? felel6s.

Satoraljatjhely, 2018. januar

Molnar Gyorgy
VZ-T 05-0510
Vizimérnok
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