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A KIVITELEZÉSSEL ÉRINTETT INGATLANOK: 
 

Az érintett ingatlanok helyrajzi száma: 

Sátoraljaújhely: 0450; 0452; 0453; 0454; 0456; 0458; 0459; 0161; 7657 hrsz.  
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
Ezen tervdokumentáció a vonatkozó – az alábbiakban részben felsorolt – a tervezéskor 
érvényben lévő törvények, rendeletek, szabványok és szabályzatok előírásainak megfelelően 
készült el: 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
- 4/1981. (IV. 4.) OVH Országos Vízgazdálkodási Szabályzat 
- 253/1997. (XII.23) Korm. rendelet Országos Településrendezési és Építési 

Követelmények 
- 35/1996. (XII. 29.) BM Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

kérelemről és annak mellékleteiről 

Ezen tervdokumentáció az 
- 1992 XXII. A Munka Törvénykönyve 
- 1993 XCIII. a munkavédelemről szóló törvény 
- 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről és a 
biztonságtechnikai előírásainak megfelel. 

Kijelentem, hogy a helyszínrajzot és a vonatkozó műszaki terveket az alább felsorolt szerveknek 
megküldtem, illetve azokkal egyeztettem, hozzájárulásaikat, nyilatkozataikat a 
tervdokumentáció elkészítésénél figyelembe vettem, s azok bizonylatait a tervdokumentációban 
tartalomjegyzék szerint elhelyeztem. 

A tervezési eljárás folyamatában az alábbi szervekkel egyeztettem: 
- ÉKÖVIZIG Sárospatak 
- Zemplén Vízmű Kft. (Közüzemi víz ágazat) 
- Zemplén Vízmű Kft. (Szennyvíz ágazat) 
- TIGÁZ-DSO Kft. 
- ÉMÁSZ Rt. 
- T-Com Rt. 
- Pr Telecom 

Kijelentem, hogy a tervezési tevékenység során alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a 
tervezés idején érvényben levő általános érvényű és az egyeztetések során felmerült eseti 
hatósági előírásoknak. 

Az azoktól való eltérést a műszaki leírás indokolja. 

A tervezési feladat jellegére tekintettel a felsoroltakon kívül egyéb szakhatóság, illetve 
közművállalat igénybevétele a R.5.§.(4) bek. alapján mellőzhető volt. 

Sátoraljaújhely, 2018. január 

 

      .............................................           
                            Molnár György 

                             VZ-T 05-0510 
                             Vízimérnök 
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MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Anyagminőség és teherbírási előírások a Magyar Szabványok, Szabályzatok és Műszaki 
irányelvek legutolsó kiadásában adott követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan 
esetekben, amikor az előírások, vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi 
szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtja, azokat a követelményeket kell 
kötelezően figyelembe venni, amelyek a legjobb minőségnek felelnek meg. Ezek betartása úgy a 
Beruházó, mint a Kivitelező cégre vonatkozóan kötelező. 

Ezen tervdokumentáció csak a szabvány szerinti anyagokra, továbbá a kivitelezés minőségi 
követelményeire vonatkozó I. minőségi osztály előírásainak betartása mellett érvényes. A 
földmű víztelenítési munkáinak építés közben is mindig naprakész állapotban kell lennie. 

Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a 
legszigorúbban be kell tartani. 

A tervdokumentáció: 

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az azt módosító 1997. év CII. 
törvény 

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 
26.) MüM rendelet és az azt módosító 20/1997 (XII.19.) MüM számú rendelet 

- Az építész-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1997. (XLL. 
29.) KTM rendelet 

- Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés rendeletnek megfelelően kijelentem, 
hogy a tervdokumentáció a létesítményre és üzemeltetésre vonatkozó - a tervezéskor 
érvényben lévő - munkavédelmi, balesetvédelmi balesetelhárítási és biztonságtechnikai 
szabványok és egyéb hatósági előírások alapján készült, az azokban rendelkezéseknek 
megfelel. 

- A veszélyes hulladékokról szóló 102/1996.(VII.12) Korm. Rendelet 

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 
30/1998.(IV.21) MT rendelet 

- Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki tevékenység gyakorlásának 
részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-
KöVIM együttes rendelet 

- A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002.(IV.25.) KöVIM rendelet 
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- A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló 
2/1998.(I.16.) MüM rendelet 

- Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002.(II.20) SzCsM-EüM együttes rendelet 

- A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 
3/2002.(II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet 

Felhívjuk a figyelmet a Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes 
forgalomszabályozásnak az ÚT 2-1.119/1998 sz. utasítás figyelembevételére, illetve betartására. 

A tervezés a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) szóló – a 38/2001. (II.15) Korm. 
rendelettel, a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelettel, a 
4/1988. (VI. 30.) KM-BM együttes rendelettel, a 5/1987. (V. 31) KM-BM együttes rendelettel, a 
2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelettel módosított- 1/1975. (II. 5.)     KPM-BM együttes 
rendelet, továbbá az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 
engedélyezéséről szóló – a 16/2002. (II.28) KöVIM rendelettel módosított- 15/2000. (XI. 16.) 
KöVIM rendelet, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló-a 
2/1999. (I. 18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (IX. 23.) KHVM rendelettel módosított-20/1984. 
(XII. 21.) Km rendelet figyelembevételével készült, ezek betartásáról a kivitelező köteles 
gondoskodni. 

 

Sátoraljaújhely, 2018. január 

      .............................................          

                                      Molnár György 
                                             VZ-T 05-0510 
                                                          Vízimérnök 
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KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
A kivitelezési munkáknál az alábbi hulladékgazdálkodási jogszabályok betartása különös 
odafigyelést igényel, ezek betartását meg kell követelni. 

- 102/1996. (VII.12.) korm. Rend. 
- 98/2001. (VI.15.) korm. Rend. 
- 164/2003. (X.18.) korm. Rend. 
- 4/2001. (II.23.) KÖM. Rend. 
- 192/2003. (XI.26.) korm. Rend. 
- 16/2001. (VII.18.) KÖM. Rend. 
- 10/2002. (III.26.) korm. Rend. 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenység esetén a fenti rendeletek előírásait 
maradéktalanul be kell tartani. A munkáltató a tevékenységét úgy szervezze, hogy a veszélyes 
hulladék mennyisége a lehető legkevesebb legyen. A veszélyes hulladékokat zárható 
hulladékgyűjtőben, zárt edényekben az időjárás hatásaitól védetten gyűjtik. 

A gyűjtő edényeken a hulladék megnevezése és az EWC kódok fel vannak tüntetve. A 
hulladékokat évente szállítják. A szállítást jogosultsággal rendelkező társaság végzi. A veszélyes 
hulladék befogadói nyilatkozat rendelkezésre áll (melyet csatoltunk). 

Éves bejelentést készítenek. 

Sátoraljaújhely, 2018. január 

 

      .............................................          

                                      Molnár György 
                                             VZ-T 05-0510 
                                                          Vízimérnök 
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Előzmények 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata új zöldmezős ipari park kialakítását tervezi 
Sátoraljaújhely és Sárospatak határán, a 37. sz főút mellett lévő kerékpárút és a Szerencs – 
Sátoraljaújhely vasútvonal között. 

A terület korábban alacsony termőértékű szántó művelésű terület volt, melyet a beruházás 
céljára kivontak mezőgazdasági művelésből. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata megbízta a Vertex-Team Bt.-t a tervezett ipari park terület 
előkészítéséhez szükséges vízi közmű tervek, - benne az ivóvíz ellátás, kommunális 
szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, vízjogi létesítési engedélyezési terve elkészítésére. Az 
ipari vízellátásra, ipari szennyvízelvezetésre és kezelésre jelen tervdokumentáció nem terjed ki, 
azokat a megvalósítani tervezett létesítmények technológiájával együtt kell megtervezni.   

Az engedélyezési terv geodéziai felmérés alapján készült, egyeztetve a terület úthálózata, 
telekosztása és tereprendezése tervezett engedélyezési tervével.  

A tervek készítéséhez felhasználtuk a megbízott geodéta által elkészített geodéziai felmérést, az 
méretarányos szintvonalas térképet, és a földhivatali nyilvántartásban szereplő kataszteri 
térképet. 

Helyszín ismertetése 
A tervezett ipari park területe a Sátoraljaújhely 0459 hrsz külterületi ingatlan. 

GEOLÓGIAI ADOTTSÁGOK 
A vizsgált terület Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén helyezkedik el, a Zempléni hegység D-i 
szegélyén.  

A „Földrajzi tájegységek” rendszerében az, 
6.   Északi- Középhegység nagytáj,  
6.7 Tokaj-Zempléni hegyvidék középtáj, 
6.7.23. Hegyalja földrajzi kistáj  

területén fekszik. 

A 162 mBf csúcsmagasságú „Somjód” domb vulkáni tevékenység maradványa, - a domb 
oldalában régi kőfejtő maradványa található. A domb felszín alatti része, - a Zempléni-hegység 
folytatását képezve, benyúlik a Bodrogköz alá. A domb É-i lábát követi a „Retel” patak, mely a 
Szava-hegy D-i lejtőinek vizeit vezeti a Ronyva patak régi medrén keresztül a Bodrogba.  

A domb lábát a 100 mBf körüli magasságban a Bodrog nyílt árterét képező „Ronyva-zug” 
határolja. A Bodrog folyó jobb parti nyílt ártere a folyó 45.0 fkm szelvényhez tartozik, ahol a 
11/2010 (IV.28.) KvVM rendelet mellékletében meghatározott mértékadó árvízszint 99.40 mBf. 
A tervezett ipari park a domb lábától, a 102 mBf szint felett terül el, több mint 2.50 m-rel a 
mértékadó árvízszint fölött.   

A tervezett ipari park terület beépítés és vízelvezetés szempontjából kedvező, a domb É-i 
oldalán, átlagosan 2 – 4 % egyirányú esésű lejtő.  
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TALAJ- ÉS TALAJVÍZVISZONYOK: 
A tervezett területen az alapkőzetet több méter vastagságban közepes agyag fedi, a domb 
oldalban a talajvíz nincs, csak a terepesést követő szivárgó rétegek találhatók. A nyíltártér 
melletti területen magas Bodrog árvíz esetén a talajvíz az árvízszintet követve emelkedik, de a 
magasságkülönbség miatt nem jelent beépítési problémát.    

A talajvíz szintje a domboldalon 3 - 5  m alatti mélységben helyezkedik el. A várható maximális 
talajvízszint pedig -2,50 m a terepszint alatt. A talajvíz szintje az alsóbb térszinten követi a 
Bodrog vízjárását. 

Fentiek alapján a kivitelezés során talajvízzel nem kell számolni. 

ÉGHAJLAT 
Sátoraljaújhely és környéke éghajlati határon, a Tokaji-hegység keleti peremén, a Bózsva-völgy 
kijáratánál fekszik. Az Alföld észak-keleti peremén a mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz 
éghajlat jellemző, még a Tokaji-hegység 250-300 méternél magasabban fekvő részei (vagyis a 
hegység túlnyomó része) a mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves éghajlati típusba tartoznak. 
Újhely környékén e két éghajlat jellemző vonásai megmutatkoznak. 

A hegység összetett morfológiai képe és a változatos tengerszint feletti magasság az időjárási és 
éghajlati elemek érvényre jutását döntően befolyásolja. A nyugat felől érkező szelek 
csapadékterhüket a Zempléni-hegység szélfelőli oldalán és közepén hullatják le. A városban 
nagyon ritka a szélcsend. Ennek oka, hogy az északról a Bodrog völgyén, keletről pedig az 
Alföldön át akadály nélkül áramlanak a Kárpátok láncain átnyúló hidegebb légtömegek. Ez az 
észak-keleti hideg széláram az egyik oka annak, hogy a Zempléni-hegység hazánk egyik 
leghűvösebb területei közé tartozik. 

A napsugárzás a legfontosabb éghajlati tényező, melynek éves összege 105-106 kcal./cm2. A 
domborzatnak nagyon nagy szerepe van a globálsugárzás területi eloszlásában. A déli kevésbé 
árnyékolt lejtők több, az északi hosszabb ideig árnyékba kerülő lejtők kevesebb napsugárzásban 
részesülnek. A napfénytartam Hegyalján évi 1950, a hegység északi területein 1900, a Nagy-Milic 
környékén 1850 óra. A napsütéses órák időbeli megoszlása kedvező: 75 %-a nyári félévre a 
vegetációs időszakra jut. A legkevesebb november és február között 40-60 óra, a legtöbb 
júliusban 280-290 óra. Az uralkodó szélirány az ÉK-i és a D-i, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s 
körüli. Az éghajlat megfelelő a kevésbé hőigényes növények és gyümölcsfélék termesztésére. 

A hőmérséklet területi eloszlása a Zempléni-hegységben változatos, 100 méterenként 0,5 °C-ot 
csökken, így az alacsonyabb peremtájak, és a legmagasabb északi hegycsoport évi 
középhőmérséklete között nagy a különbség. Az évi középhőmérséklet a Bodrogközben és 
Tokaj-Hegyalján 9-9,5 °C között változik, de a Bózsva-patak alsó folyásánál már 8,5 °C a jellemző 
éghajlati paraméter. 

A város külterületének évi középhőmérséklete 8,8-9 °C, míg a városközpontban 9,5 °C az 
átlagérték. A januári középhőmérséklet a városban -3 °C, a város peremén -3,5 °C. A 
legalacsonyabb hőmérsékletek -20 °C alá süllyednek. Nyáron 20-20,5 °C a középérték, miközben 
a nappali maximumok meghaladhatják a 30 °C-ot is. A téli napok száma Hegyalján 30-40, a 
központi és az északi területeken 40-60 nap. 
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Csapadék a Tokaji-hegységben általában 600-700 mm között változik. A város 
csapadékárnyékban van (vagyis a nyugati szelekkel érkező csapadék a hegyek nyugati lejtőit 
erősebben öntözi), így a hegységre jellemző értéknél szárazabb. A csapadék évi átlagos összege a 
városban 580 mm. A Zempléni-hegységet télen hótakaró borítja. A peremtájakon átlagosan 40-
45 napig, a magasabban fekvő részeket 50-60 napig lepi be hótakaró, ami kedvezően 
befolyásolja a téli sportokat. 

VÍZRAJZ 
A Zempléni-hegységet a Hernád és a Bodrog folyó szegélyezi. A hegység déli oldaláról kisebb 
nagyobb patakok vezetik a csapadékvizeket a Bodrog folyóba. A tervezett ipari park céljára 
kijelölt terület csapadékvizeinek befogadója a „Retel” patak, mely az Ó-Ronyva mellékpatakja. 
Vízhozama szélsőséges, aszályos időszakban egyes tápláló forrásai elapadnak, de a patak alsó 
szakaszán nem apad ki, minimális vízhozama 0.001 – 0.003 m3/sec-ra tehető. A 37 sz. főút 
szelvényében a Q1% mértékadó csapadékhozam elérheti a 30 m3/sec értéket. Tekintettel arra, 
hogy a Bodrog folyó nagyvízi medre 37. sz. főút a Retel patak kereszteződésétől északra eső 
területen a 37. sz főútig terjed, - a patak ezen szakasza és az Ó-Ronyva a Bodrog nagyvízi 
medrében halad.  A Retel patakon levonuló áradások nem befolyásolják a tervezett ipari park 
nagyvízi medren felüli terület beépíthetőségét és csapadékvíz elvezetési viszonyait.   

A Sátoraljaújhely és környéke ivóvize a város környéki kutakból származik. Vizük a kémiai 
vizsgálatok szerint kifogástalan, és a szabad szénsavtartalom miatt hasonlít az ásványvízhez, bár 
nem az. Keménységét tekintve se nem lágy, se nem kemény. Egy ún. "földalatti tóból" 
szivattyúkkal hozzák a felszínre. 

ÉLŐVILÁG 
Sátoraljaújhely élővilága a Kárpátok flórájához tartozik. Közel 3000 virágtalan és virágos növény 
él itt. Megfigyelhető a magasság szerinti övezetesség. Felülről lefelé haladva bükkös, bükkös-
gyertyános, kocsánytalan tölgyes, csertölgyes erdők, kőrisligetek és égeres láperdők követik 
egymást. Napsütötte hegyoldalon füves legelők, hűvösebb völgyekben mohás láprétek jöttek 
létre. Erdeinek nagyvadjai a szarvas, az őz és a vaddisznó. Gyakori a vadmacska, a róka. 
Megjelenik a nyest, a borz, a vidra, a menyét, a mókus, a pele, a cickány. 
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I. A TERVEZETT VÍZIKÖZMŰVEK ISMERTETÉSE:  
A. IVÓVÍZ HÁLÓZAT. 

Az ipari park alapközmű hálózata keretében tervezett ivóvíz vezeték a területre települő üzemek 
szociális és tüzivíz szükségletének biztosítását szolgálják. Nem része az ipari- technológiai 
vízellátás a tervnek. 

A kommunális vízellátásnál a megrendelő fejlesztési elképzelései szerint teljes betelepülésnél 
mintegy 600 fő, tervezett beépítés magassága 8 m. A tervezett vízvezeték ezen alapadatok 
alapján került megtervezésre. Nagyobb magasságú építmények tervezése esetén azok 
tűzvédelmét az építési tervek készítése során kell megtervezi. 

1.  Vízigény:  

1.1 Ivóvíz. 
Az iparterület vízigényét az ipari nagyfogyasztóknál várható létszámból 120 li/fő/nap normával 
vettük számításba. )tervezett létszám: 600 fő. 
Az évszakos egyenetlenségi tényező  1.7 
Mértékadó óracsúcs tényező: 1.9  
Legnagyobb napi vízigény: Qdmax [m3/nap] = 600*0.120*1.7 =  122.4 m3 
Legnagyobb órai vízigény:  Qhmax [li/sec] = N*120*1.7/24*1.9/3600 = 2.69 li/sec 

1.2 Tüzivíz. 
A tervezett ipari területre betelepülő ipari üzemek, azok termelési technológiája, építményei, - és 
mindezek tűzveszélyességi besorolása nem ismert. Alapcélkitűzés, hogy az előirányzott 8 m 
beépítési magasság mellett a legtávolabbi ponton is rendelkezésre álljon 2 bar hálózati nyomás, 
mely általános és hagyományos beépítés mellett, „D” és +”E” tűzveszélyességi osztályba tartozó 
létesítményeknél elegendő. Magasabb „A” – „C” kategóriába tűzveszélyességi osztályba tartozó 
létesítményeknél a létesítmény tervezésénél és engedélyeztetésénél kell a szükséges oltóvíz 
rendelkezésre állásáról gondoskodni. 

Az alap ivóvíz közmű tervezésénél  hidraulikai számítást végeztünk  a  tervezett  vízhálózatból  
10 li/sec vízkivételnél a hálózati nyomásveszteségek meghatározására.  

2. Ivóvíz csatlakozási pont:  

A tervezett ipari terület mellett halad a 37. sz. főút K-i oldalán a Sátoraljaújhely-Sárospatak 
közötti ivóvíz távvezeték.  A rákötési lehetőség a meglévő DN 300 ENY csőre utólagos rákötéssel 
T-idom beépítésével oldható meg a közút 68+824 km szelvényében. 

A közút 67-965 szelvényénél, - az ivóvíz távvezeték magas pontjától ágazik ki az ivóvízhálózat 
tározójához vezető feltöltő vezeték, mely a Megyer hegyi ivóvíz tározóhoz vezet. A tározó a 
hegyoldalban föld alá süllyesztett kivitelben épült, 160 mBf magasságban. Ez a tározó biztosítja a 
tervezett ipari területen (magassága: 102.0 – 110.0 mBf között) a vízvezeték hálózati nyomását. 
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3. Tervezett vízellátás: 

A tervezett csatlakozási pontnál kialakításra kerül 1 db tolózárakna, amely 1,8 x 2,2 méretben a 
helyszínen készül el, és a tervezett csatlakozási szerelvények karbantartását és folyamatos 
vizsgálatát szolgálja. 

A tervezett csatlakozási ponttól a bekötővezeték DN160 KPE víz nyomócső, amely a az út alatt 
halad a tervezett telekhatárnál kialakított vízóraaknáig. A tervezett vízóraakna 1,5 x 2,0 m 
méretű vb szerkezet, amely a helyszínen kerül kialakításra. Ebben az aknában helyezzük el a 
tervezett DN 160/40 méretű kombinált hidegvízmérő órát. A közút és a mellette lévő 
mezőgazdasági terület alatt a vezeték irányított fúrással, a közút és a termőföld megbontása 
nélkül. 

3.1. Tervezett vízmérő a kialakítandó ingatlanok felé: 

Kombinált vízmérő DN 160/40 

3.2. Szerelvények: a mellékelt aknarajzokon feltüntetett méretű és mennyiségű 
szerelvény kerül beépítésre. 

3.3. Vízvezeték hálózat leírása: 

Rákötési lehetőség a 37. számú főút mellett haladó meglévő DN 300 ENY csőre utólagos 
rákötéssel T-idom beépítésével oldható meg, melyet a szolgáltató végezhet. 

A V-1-0-0 bekötő vezeték a 37. sz. közút, a mellette lévő szántó, majd a régi közút és a 
kerékpárút alatt vezet az iparterület vízmérő aknájáig. A mérőakna után az iparterületi bekötő 
és feltáró út mellett halad a V-1-0-0 vezeték a feltáró út É-i végéig, összesen 451,6 m hosszban. 

A V-1-0-0 vezetékről ágazik le a 0+240 szelvényben a V-1-1-0 vezeték, mely 127.1 m hosszú. 

A vezetékek típusa és mérete DN 160 PE SDR 11 Wavin ivóvíznyomócső. A tervezett gerinc- ill. 
leágazó-vezetékek magassági elrendezését, a terepszint geodéziai magasság különbségei 
határozzák meg. 

A magassági elrendezést a hossz-szelvényeken ábrázoltuk. 

A bekötések és csomópontok kialakítása, - az engedélyezési terv keretein belül, a kiviteli tervben 
lesz részletesen megtervezve.  

Átlagos fektetési mélység: 1,40 – 2,50 m között. 

A tervezett vízvezeték csak eredményes nyomáspróba és fertőtlenítés után helyezhető üzembe. 

A munkavégzés ideje alatt a megrendelő ill. a kivitelező köteles a munkaárkot jól láthatóan 
védőkorláttal ellátni.  

Próbanyomás: 
    P=phálózati*1,5+1bar 

P=10*1,5+1=16bar 
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B. TERVEZETT SZENNYVÍZ ELVEZETÉS: 
Az iparterület szociális vízfogyasztásából származó szennyvizeket a Sátoraljaújhelyi városi 
szennyvíztisztító telepre tervezzük bevezetni. Ehhez felhasználjuk a korábban megtervezett 
Sátoraljaújhely belterület és Köveshegy között tervezett nyomott vezetékszakaszt, melyre az 
iparterület gyűjtő csatornái által gravitációsan összegyűjtött szennyvíz az iparterület szélén 
építendő átemelő szivattyún és nyomott vezetéken át köt be.   

1. Szennyvíz mennyiségek:  

Az iparterületen keletkező szennyvíz mennyiségek az ivóvíz igény számításának megfelelő: 
A vízigényt az ipari nagyfogyasztóknál várható létszámból 120 li/fő/nap normával vettük 
számításba. )tervezett létszám: 600.  
Az évszakos egyenetlenségi tényező  1.7 
Mértékadó óracsúcs tényező: 1.9  
Legnagyobb napi szennyvíz mennyiség: Qdmax [m3/nap] = 600*0.120*1.7 =  122.4 m3 
Legnagyobb órai szennyvíz mennyiség:  Qhmax [li/sec] = N*120*1.7/24*1.9/3600 = 2.69 li/sec 

2. Befogadó: 

A kommunális szennyvizek tervezett befogadója az Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság 56-
11/2014 sz határozatában vízjogi létesítési engedéllyel jóváhagyott, - Zempléni Építő és 
Gépészeti Kft által készített, „Sátoraljaújhely Város szennyvízelvezetés fejlesztésére” engedélyezési 
dokumentáció szerinti 16-0-0 jelű szennyvíz nyomóvezeték 11293/4 hrsz-ú területre tervezett 
átemelő aknája.  

Ez nyomott kialakítású szakasz a Sátoraljaújhely belterület - Köveshegy  útkereszteződés között 
szakasz. A tervezett szakaszon D90 méretű PE anyagú nyomóvezeték kerül kiépítésre, teljes 
hosszban zárt rendszerként üzemel. 

Az ipari terület betelepülésének ütemében szükséges a Sátoraljaújhely-Köveshegy vezeték 
átemelő szivattyúinak kapacitását növelni. Az ipari terület fejlesztés kezdeti szakaszában 
negyobb szivattyúkapacitás beépítése nem célszerű.  

3. Szennyvíz vezetékek 

Sz-1-1-0 szakasz 1869,7 fm  

A  Köveshegy  útkereszteződés és a tervezett ipari park  között szakasz. A tervezett szakaszon 
D90 méretű Pe anyagú nyomóvezeték kerül kiépítésre, teljes hosszban zárt rendszerként 
üzemel. 

A tervezett szakaszon elején1 db szennyvíz átemelő akna kerül kiépítésre, amelybe a tervezett 
ipari parkból gravitációsan érkezik a szennyvíz. A nyomóvezetékbe 800m-ént 1db automata  
légbeszívó épül be. 

Sz-1-1-1 szakasz 337,1 fm  
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Gravitációs D200 méretű KGPVC vezeték 315 m hosszban, 5,2 ‰. Ezen a szakaszon 8 db 800 
átmérőjű tisztító akna épül 25 méterenként, - melyből 5 db bukóakna, a későbbi rácsatlakozás 
megkönnyítése és karbantartása érdekében.  

4. Szennyvízátemelő  

A z iparterület szennyvizeit 1db közterületi átemelő továbbítja a szennyvíztelep felé. .  
Az átemelők a 0459 hrsz területén helyezkedik el, a tervezett feltáró út alsó végén.  
Az átemelő telep általános kialakítása 
Az átemelő telepen az alábbi létesítmények kerülnek elhelyezésre.  

1. átemelő akna Ø2,00, 2 db beépített átemelő szivattyúval 
2. szerelvényakna 2,60 x 1,60 m 
3. szagtalanító  
4. Vízmérőakna 
5. elektromos csatlakozószekrény  
6. fogyasztásmérő szekrény 

Az átemelő és gépészeti berendezései részletes tervei a kiviteli tervben kerülnek részletesen 
megtervezésre.  
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II. ÉPÍTÉS - KIVITELEZÉS: 
Általános előírások. 

A kivitelezést a jóváhagyott kiviteli terv szerint kell végezni. Ennek során pontosan be kell mérni 
a meglévő egyéb közművek pontos helyét és leegyeztetni a közművek tulajdonosaival és 
üzemeltetőivel.  

A kivitelezést csak az összes közműtulajdonos szakvéleményének beszerzése után szabad 
elkezdeni. A szakvéleményekben előírtakat a kivitelezés során szigorúan be kell tartani. 

Az ivóvíz vezeték nyomott, a szennyvízcsatorna nyomott és gravitációs cső, a csapadékcsatornák 
gravitációsak, nyílt, földmedrű, vagy burkolt, trapézszelvényű szakaszból valamint D= 600 és 
800 mm áteresz szakaszokból állnak. 

Területbiztosítás: 

A közműhálózat építése Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, a Magyar Állam tulajdonában, az 
ÉKÖVIZIG és a Magyar Közút Nonprofit Zrt B-A-Z Megyei Igazgatóság kezelésében lévő, valamint 
magántulajdonostól megvásárolt /kisajátított/ ingatlanokon valósul meg. A munkagépek 
felvonulásához, a munkaterület megközelítéséhez lehetőség szerint közterületet kell igénybe 
venni, ahol ez nem lehetséges, az érintett ingatlanok tulajdonosaival előzetes megállapodást kell 
kötni.  

Előkészítési munka: 

A kivitelezési munkát a munkaterek előkészítésével kell kezdeni. A tervezett csatornák 
nyomvonalán a humuszleszedést-humuszmentést el kell végezni. 

Víztelenítés: 

A kivitelezési munka nyílt árkokban, víztelenítés nélkül végezhető. Esetleges nagyobb csapadék 
okozta vízelöntést helyes technológia választásával, - a befogadó felől való építési sorrenddel 
lehet megelőzni.  

Építmények 

Ivóvíz nyomóvezeték: 578,7 m NA 160 KMPVC cső 
Szennyvíz nyomóvezeték: 2 206.8 m NA 90 KMPVC cső 
Szennyvíz gravitációs vezeték: 337.1 m NA 200 KG PVC 
Kivitelezési technológia: 

A kivitelezés gumikerekes kotrógépekkel végzett földmunkával, kiegészítő kézi földmunkával, a 
csövek és burkoló elemek kézi mozgatással, az áteresz daruzással készül. 

Anyagnyerőhely 

Az építéshez földanyag nem szükséges. 

Szállítási – felvonulási útvonal 

A projekt területe megközelíthető a 37. sz főút felől . 

Befejező munkák 

A közműhálózat kiépítése után az érintett építési területet rendezni kell. A nyílt földárkok 
rézsüin a humuszterítés 10 cm vtg-ban készül, majd a felületek füvesítésre kerülnek. A fűmag 
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keveréket az elismert őshonos fajtákból vízügyi és mezőgazdasági szakember állítsa össze, a 
termőhelyi viszonyoknak, ökológiai és műszaki követelményeknek megfelelően összeválogatott 
gyepalkotókból. (pl. Agrostis alba, Trifolium fragiterum, Festuca pratensis). 

A kivitelezés fontosabb technológia műveleteire vonatkozó előírások: 
 Földmunkák: 

A munkaterület átadás-átvételi eljárás 

Az átadás-átvétel megtörténte után, a földmunka tényleges megkezdése előtt ki kell jelölni az 
anyag-nyerőhelyeket, azon anyagok tárolási helyét melyek nem kerülnek azonnali beépítésre. 
A geodéziai alappontokat jelölni és állandósítani kell, hogy azok sérülés vagy megsemmisülés 
estén helyreállíthatók legyenek. 
Ha a munkaterületen felszínmozgások nyomai tapasztalhatók, azt a munkaterület átadási 
jegyzőkönyvben, mérési adatokkal rögzíteni kell. 
Amennyiben a munkavégzést épületek mellett kell végezni, a meglévő állapotokat fénykép vagy 
videofelvételekkel dokumentálni kell. 
A munkaterület előkészítése: 

A építésvezető értelemszerűen gondoskodik az alábbiak elvégzéséről: 
a munkaterületen illetve vonalas létesítmények mellett található takart létesítményeket fel kell 
tárni és meg kell jelölni, szükség szerint a védelméről gondoskodni kell, 
el kell végezni az építmény kitűzését, a kitűzési alappontokat állandósítani kell, hogy azok 
bármikor visszaállíthatók legyenek, 
1. a munkavégzéssel összefüggésben veszélyeztetett építmények állagmegóvásáról 
gondoskodni kell, 
2. ki kell jelölni a szállítási és közlekedési útvonalakat, 
3. meg kell határozni a felszíni vizek elvezetésének módját úgy, hogy az építés közbeni 
földművet és a szállítási útvonalat ne veszélyeztesse, 
4. az építésvezető a munkahelyen foglalkoztatottakkal a fentieket ismertetni és bemutatni 
köteles. 
Gépi földmunkák végzése 

5.  Függőleges és rézsűs oldalú munkagödrök és árkok, vízelvezető csatornák kivitelezése 
6. Építési előírások 
7. A tengely és körömpontokat jól láthatóan és olyan sűrűséggel kell kitűzni, hogy a gépkezelő 
munka közben azokat jól lássa. 
8. A kitermelt földet a tervben meghatározott módon és helyen kell elhelyezni. 
9. Ha a kiviteli terv nem tartalmaz előírásokat a munkaárok vagy gödör méretére 
vonatkozóan, akkor: 
a) a munkagödör szélei és az építendő szerkezetek illetve segédszerkezetek (dúcolás, 
zsaluzás) között 60 cm szabad helyet kell biztosítani 

b.) munkaárok esetén a beépítendő szerkezetek és az árok széle illetve dúcolt árok 
esetén a dúcpallók között az alábbi táblázat szerinti szabad helyet kell biztosítani 

A szerkezet vízszintes mérete A szabad hely mérete (m) 
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 1,75m mélységig 1,75m mélység felett 

0,5 m-nél kisebb 0,2 0,35 

0,51-0,6 m között 0,3 0,45 

0,61-1,0 m között 0,4 0,55 

1,0 m-nél nagyobb 0,5 0,65 

A munkaárok vagy munkagödör alsó 20 cm vastag rétegét csak a fenékre építendő szerkezet 
építésének megkezdése előtt szabad kiemelni. 

Túlkotrás esetén a fenékszintet az eredeti földdel azonos minőségű föld visszaterítésével és 
tömörítésével kell kialakítani. 

Visszatöltésre az eredeti földet, vagy azzal azonos minőségű földet kell használni amennyiben a 
terv ettől eltérően nem rendelkezik. 

Vezetékek mellé, és legalább 50 cm vastagságban fölé visszatöltött föld, kődarabokat és 
törmeléket nem tartalmazhat. 

Új vagy meglévő rézsűs oldalú csatornák fenékszintje és rézsűhajlása a tervben meghatározott 
méretű legyen, melyet geodéziai mérésekkel kell ellenőrizni és az ellenőrzési naplóban 
dokumentálni. 

Meglévő csatornák bővítésénél, iszaptalanításánál a kitermelést és a kitermelt anyag 
elhelyezését úgy kell elvégezni, hogy az a csatornába ne kerülhessen vissza. 

  Nagytömegű földmunkák - tereprendezés 

Építési előírások 

A rendezendő területről az idegen anyagokat, fát, cserjét, tuskót el kell távolítani. 

Amennyiben a kiviteli terv úgy rendelkezik, a humuszt az előírt vastagságban le kell szedni és az 
előírt helyen, elkülönítetten kell tárolni. Ha a terv humuszgazdálkodási tervrésszel rendelkezik, 
az abban megfogalmazottak szerint kell eljárni. 

A humusz eltávolítása után, ki kell alakítani a terv jellemző magasságait reprezentáló 
mintasíkokat (műsíkokat) vagy  („babákat”). 

Földtolóval történő munkavégzés esetén a vágóélet a talaj fejtési osztályától függően 10-20 cm-
el kell a terepszint alá süllyeszteni és a nyesést a gépre meghatározott sebességgel kell végezni. 

Földnyesővel történő munkavégzés esetén a nyesés vastagsága és a feltöltés, ürítés 
rétegvastagsága a tervben előírt mértékű kell legyen. Tömörségi követelmény előírása esetén a 
feltöltések helyén az ürítés rétegvastagsága nem haladhatja meg a 20 cm-t. 

Kotrós kitermelés esetén a kitermelés vastagsága feleljen meg a terv előírásainak. 

A nyesést és a feltöltést a kialakított műsíkok szintjéig kell elvégezni. 

Ha a tereprendezési feladatot humusz visszaterítéssel kell elvégezni, akkor az elkülönített 
helyen tárolt humuszt a geodéziailag ellenőrzött, és a megrendelő által átvett felületre, az előírt 
vastagságban vissza kell teríteni. 

 

Kézi földmunka 
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A munkavégzés lehet: kitermelés 
    tereprendezés 
    visszatöltés 

Építési előírások 

A munkaterület előkészítését az általános előírásokban leírtak szerint kell előkészíteni. 

Olyan nagyságú munkaterületet kell kijelölni, vagy olyan létszámú munkaerőt kell munkába 
állítani, hogy a munkavégzés során egymást ne zavarják, egymásnak sérülést ne okozhassanak. 

Tereprendezés előtt a területet az idegen anyagoktól meg kell tisztítani. (fa, cserje, tuskó, 
gyökerek, kőtömbök) 

A kitermelés vagy tereprendezés során a kikerülő földet a terv szerinti helyen, ilyen előírás 
hiányában az építésvezető által kijelölt helyen kell elhelyezni. Az építésvezetőnek a kitermelt 
föld ideiglenes tárolási helyét úgy kell meghatároznia, hogy a kitermelt föld a későbbi 
visszaterítésig megőrizze tisztaságát, lehetőleg víztartalmát és ne keveredhessen más 
földanyaggal. 

A földmunka méreteit munkavégzés közben különböző eszközökkel (mérőszalag, nézőkereszt, 
zsinórállás, rézsűsablon) folyamatosan az építésvezetőnek ellenőriznie kell. 

A munkaárokból vagy munkagödörből kikerülő föld helyét a szakadó lapon kívül kell elhelyezni, 
a földmű rongálódásának és a balesetek elkerülésének érdekében. 

Dúcolt munkaárok vagy munkagödör kitermelése esetén, ha a mélység meghaladja az1,5 m-t, 
karoló állást kell kiépíteni. Az állások száma az árok vagy gödör mélységétől függ. A karoló 
állásokat fejmagasságban kell kiépíteni. 

A földvisszatöltést és tömörítést 20 cm vastagságú rétegekben szabad végezni. A visszatöltésre 
kerülő földanyagot a szennyeződésektől meg kell tisztítani, követ, törmeléket, szerves anyagot 
tartalmazó földet csak konkrét engedély birtokában lehet beépíteni. 

 Beton- és vasbeton szerkezetek, műtárgyak építése 

A munkaterület átadás-átvételi eljárás 

Az átadás-átvétel keretében ki kell jelölni és át kell venni: 
a geodéziai alappontokat 
a felvonulási területet 
az anyagtároló helyeket 
közlekedési és szállítási útvonalakat 
energia és vízvételezési helyeket 
a segédüzemi előregyártó telepek helyét (ács, betonacél) 

Ha a tervezett építést meglévő építmények mellett kell végezni, vagy a munkaterületen 
felszínmozgások nyomai láthatók, azok állapotát a munkaterület-átadási jegyzőkönyvben vagy a 
tényleges munkakezdés előtt mérési eredményekkel, fénykép- vagy videofelvételekkel 
dokumentálni kell. 

Az építési- és ellenőrzési naplót a építésvezetőnek a munkaterület átadás-átvételekor meg kell 
nyitnia. 

Amennyiben a építésvezető, a műszaki tervben a felsoroltakra nem kap választ, úgy a beruházó 
képviselőjével és a szükségesnek tartott szakemberek bevonásával tisztáznia és az építési 
naplóban rögzíteni köteles. 
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A munkaterület előkészítése 

A munkavégzés megkezdése előtt a munkaterület előkészítése keretében: 
 A munkavégzéssel összefüggésben veszélyeztetett építmények állagmegóvásáról 

gondoskodni kell. 
 El kell végezni az építmény geodéziai kitűzését, a kitűzési alappontokat őrkarókkal 

állandósítani kell, hogy bármilyen sérülés, esetleg megsemmisülés esetén 
helyreállíthatók legyenek. 

 A munkaterület jellegéből adódóan meg kell határozni a felszíni vizek elvezetésének 
módját úgy, hogy az építés közbeni munkavégzést és a szállítási útvonalat ne 
veszélyeztesse. 

 A építésvezető a munkahelyen foglalkoztatott dolgozókkal a végzendő feladatot és az 
alkalmazott technológiát ismertetni köteles. 

 A létesítmény jellegéből adódó építési technológia sorrendje szerint épülő beton 
illetve vasbeton szerkezet felfekvését, esetleges megtámasztását biztosító 
szerkezeteket (pl.: tükör, ágyazat, állványzat, zsaluzat, földfeltöltés stb.) el kell 
készíteni. 

 A megtámasztást biztosító szerkezetek méreteit a építés vezető ellenőrzi, a méréseket 
dokumentálja az ellenőrzési naplóban. Az ellenőrzése ki kell, hogy terjedjen a 
szilárdsági vizsgálatra is. 

 Az építési vízszintet meghaladó vízállás esetén a víztelenítés megoldásának módját a 
megrendelővel egyeztetni kell. 

Helyszínen készített beton és vasbeton szerkezetek, műtárgyak 

A beton bedolgozását megelőző műveletek: 
 az ágyazat elkészítéséhez szükséges földmunka 
 dúcolás, szádfalazás 
 víztelenítés 

Minden technológiai munkafolyamatot a kiviteli tervben meghatározottak alapján kell végezni. 

Az ideiglenes építési segédszerkezeteket (zsaluzat, alátámasztó állványzat) úgy kell elkészíteni, 
hogy a betonacél szerelési, betonbedolgozási, tömörítési műveletek elvégezhetők legyenek, 
azokat ne gátolja.  

A zsaluzat merevítését, alátámasztását úgy kell elkészíteni, hogy az a bedolgozott beton súlyát, 
bedolgozáskor a dinamikus igénybevételből eredő terhelést káros alakváltozás nélkül viselje. 

A kiviteli tervben megadott, előre elhelyezendő szerelvényeket a szerkezetben elmozdulás ellen 
biztosítva kell rögzíteni. A betonozás közben elhelyezendőket elő kell készíteni, pontos helyüket 
a zsaluzatra be kell jelölni. 

2 métert meghaladó falak betonozásához bedolgozó állványt kell készíteni, illetve a zsaluzaton 
1,8-2 m magasságban bedolgozó nyílásokat kell hagyni. A betonkeveréket a kiosztályozódás 
elkerülése érdekében 2 m-nél nagyobb magasságból bedolgozni tilos. A bedolgozónyílásokat 
előre beszabott táblákkal kell lezárni, a betonozás előre haladtával megfelelő rögzítéséről, 
alátámasztásáról gondoskodni kell. 

A betonozás megkezdése előtt a zsaluzatban lévő idegen anyagokat el kell távolítani, a zsaluzatot 
zsaluleválasztó szerrel le kell kenni. 

A betonacél szerelését a kiviteli tervben előírt minőségű és fajtájú betonacélból kell készíteni, az 
abban megadott kiosztási méretekkel. 
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Az elkészült betonacél szerelés eltakarásra kerülő munkarésznek minősül, ezért azt a további 
munkafolyamatok elvégzése előtt – ellenőrizhető állapotban – át kell vetetni a megrendelő 
képviselőjével. Az átvételt az építési naplóban dokumentálni kell. A zsaluzás befejezésére és a 
beton bedolgozására csak ezután kerülhet sor. 

A betonkeverék előállítása 

A tervdokumentációban előírt minőségű beton előállítása történhet a    MI-04-19:1981 alapján 
előírt összetételű betonkeverék, illetve egyedileg tervezett betonkeverék beépítésével. 

Transzportbeton felhasználásánál csak a gyártó által kiállított minőségi bizonylattal igazolt 
keverék építhető be. 

Egyedi tervezésű betonkeveréket csak beton technológus tervezhet, a keverék elkészítését az 
általa kiadott receptura alapján lehet. Különleges tulajdonságú betonokat, ha azt a megrendelő 
külön nem adja meg, az MI-04-19:1981 irányelvben rögzítettek szerinti adalékanyagokból kell 
előállítani. Adalékszerek alkalmazásakor minden esetben be kell tartani az adalékszerek 
gyártója által előírtakat. 

A betonkeverék zsaluzatba öntése, bedolgozása, tömörítése 

A betonozás megkezdése előtt a zsaluzat terv szerinti méreteit ellenőrizni kell. 

Át kell vizsgálni az alátámasztó szerkezetek merevségét, kitámasztásait, ácsékek rögzítettségét. 

A betonacélokat, zsaluzatot a szennyeződésektől meg kell tisztítani, megkötött betonra történő 
bedolgozás esetén a felületet tapadó híd alkalmazásával kellősíteni szükséges. 

A bedolgozást úgy kell végezni, hogy a beton szétosztályozódás nélkül, fészek és üregmentesen 
kerüljön a zsaluzatba. Lehetőleg kerülni kell a munkahézagot. 

Amennyiben munkahézagra technológiai vagy organizációs okokból szükség van, azt a kiviteli 
terv szerint kell kialakítani, ennek hiányában a tervező utasítását kell kérni. 

A bedolgozott beton tömörítése történhet: 
 kézzel 
 géppel 

Kézzel csak kis mennyiségű, alacsony szilárdsági követelményű, főleg vasalatlan szerkezeteket 
szabad tömöríteni. 

A beton gépi tömörítését a MI-04-19:1981 irányelv 3.6 pontjában leírtak betartásával kell 
végezni. 

A beton utókezelése 

A bedolgozott beton kötési és szilárdsági folyamata közben biztosítani kell a kötéshez szükséges 
nedvességtartalmat, hőmérsékletet és rezgésmentességet. 

A nedvességtartalom biztosítható felületi permetezéssel, rendszeres locsolással, nedves ruha, 
papír, vagy fóliatakarással, illetve nagy kiterjedésű vízszintes felületek esetén elárasztással, 
valamint párazáró vegyszerekkel történő felületi bevonásával. 

Fagypont körüli betonozáskor hőszigetelő takarással illetve hőlégfúvó alkalmazásával 
biztosítani kell 5 0C feletti hőmérsékletet. 

Folyamatos fagypont alatti betonozást csak az egyedileg kidolgozott technológiai utasításban a 
főépítésvezető által jóváhagyott feltételek mellett lehet végezni. 
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Az utókezelést, a bedolgozást követő 3. órától kezdve 7-14 napig, vízzáró betonozásnál 24 napig 
kell folytatni. Az utókezeléseket a építésvezető az ellenőrzési naplóban is köteles dokumentálni. 

A zsaluzat, állványzat elbontása 

A zsaluzat elbontása csak a kellő szilárdság elérése után kezdhető meg. 

Amennyiben erre vonatkozóan a kiviteli terv nem rendelkezik, akkor a zsaluzat elbontását a MI-
04-19:1981 előírásai alapján kell végezni. 

Előre gyártott elemekből készült szerkezetek, műtárgyak 

  Megelőző műveletek 

A szerkezetek összeszerelését megelőzően az építéstechnológiai munkafolyamatokat (az ágyazat 
kialakításához szükséges földmunka, dúcolás, szádfalazás, víztelenítés) a kiviteli tervben 
meghatározottak alapján el kell végezni. 

Amennyiben a gyártó által megadott szerelési utasítás a kiviteli tervben szereplőkön túl is 
tartalmaz előírásokat, a megelőző munkák ezeket is ki kell, hogy elégítsék. 

Előre gyártott elemek tárolása, mozgatása 

Az elemek rakodását, munkahelyre történő szállítását, munkahelyi mozgatását csak az elem 
súlyának megfelelő teherbírású szállító és emelő eszközökkel szabad végezni. 

A munkahelyen az ideiglenes tároló helyet úgy kell kialakítani, az elemeket úgy kell elhelyezni, 
hogy azok elmozdulni ne tudjanak, meg ne sérüljenek, a munkahelyi forgalmat ne akadályozzák. 

Beton csövek, akna és átereszelemek rakatban való tárolását lehetőleg kerülni kell. 

Az elemek mennyiségét a beépítési ütemnek megfelelően kell biztosítani. 

A tárolt elemek megközelítéséhez akadálymentes útvonalat kell biztosítani. 

Dúcolatlan munkagödör esetén az elemeket csak a szakadólapon kívül lehet még ideiglenesen is 
tárolni. 

A szerkezet szerelése 

Előre gyártott elemekből készült szerkezetet vagy műtárgyat csak a kiviteli tervben 
meghatározott minőségű és méretű elemekből lehet építeni. 

A beépítést csak a kiviteli tervben meghatározottak szerint lehet megkezdeni. 

Az elemek szerelését, a kapcsolódó csomópontok kialakítását a kiviteli terv, vagy a gyártó 
szerelési utasításában rögzítettek szerint kell elvégezni. 

Beépíteni csak olyan elemeket lehet, melyek kielégítik a kiviteli terv szerkezetre vagy műtárgyra 
vonatkozó előírásait.  

Ha a kiviteli terv valamilyen, a minőségre vonatkozó előírást tartalmaz, úgy a gyártótól meg kell 
kérni az elemek minőségi bizonyítványát, alkalmazási engedélyét, illetve megfelelőségi 
nyilatkozatát. 

A megfelelő és biztonságos munkavégzéshez szükséges világítást (min 25 lux) biztosítani kell a 
munkaárkokban is. 

A munka megkezdése előtt a munkát irányító vezető köteles a munkaterületet munkavédelmi 
szempontból megvizsgálni, az esetleges hiányosságok pótlásáról gondoskodni. 

Ivóvíz építés munkái 
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Általános előírások 

Kitűzések, közműegyeztetések 

A kivitelezés kezdetekor kerül sor a munkaterület átadás-átvételre. Az eljárás során fénykép és 
videofelvétel készül a meglévő állapot rögzítésének céljából, amely segítséget nyújt a 
helyreállítási műveletek során. 

A munkaterület által érintett közmű üzemeltetők nyilatkozattételre jogosult képviselőit meg kell 
hívni a kutatóárkok megnyitásának és a nyomvonal kitűzésének időpontjára. 

Munkaárok kialakítása 

A kitűzött munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen gépi erővel kiegészítő kézi 
munkával, közművek közelében elsősorban kézi erővel történik. A gépi erővel történő 
földmunkavégzés a talajösszetételhez igazodó és a környezetkímélés szempontjából 
legmegfelelőbb teljesítményű földmunkagéppel történjen a lehető legkisebb mértékű 
levegőszennyezés, valamint zaj- és rezgésterhelés elérése érdekében.  

A földmunkavégzés kezdetekor a humuszréteg külön kerül eltávolításra, így a helyreállítás során 
a jelenlegi állapot visszaállítása kedvezőbben oldható meg. 

A munkaárok földkiemelése során a feltárt talajminőségnek megfelelően szükségessé válhat az 
oldalfalak megtámasztása. A megtámasztás módja a vonatkozó biztonságtechnikai rendeletek, 
szabványok függvényében hézagos vagy zárt kialakítású dúcolat lehet. Ezen módszereket 
helyettesítjük előregyártott elemekből készült dúcszerkezetekkel, amelyekkel gyorsabb és 
kedvezőbb áru a munkavégzés. A földmunkavégzés során feltárt meglévő közműhálózatok 
védelme érdekében felfüggesztést alkalmazunk. 

Az érintett szilárd burkolatú utak esetében az aszfalt, élvágást követően kerül eltávolításra és 
saját újrahasznosító telepre szállításra.  

A munkaárok alján tükör készítése szükséges, amely sima, gyökér és kőmentes. 

A csövek alá a helyi talajviszonyokat figyelembe véve bányahomok ágyazat kerül a munkaárok 
teljes szélességében, amelyet Trg 90%-os tömörségi fokra kell tömöríteni. 

Ivóvízvezeték kivitelezése 

A megnyitott munkaárokban az ágyazatkészítést követően a fektetési és szerelési műveletek 
következnek. 

Csak I. osztályú a vonatkozó szabványoknak megfelelő, hazánkban felhasználási (alkalmazási) 
engedéllyel rendelkező (a megrendelővel egyeztetett típusú) anyagokat lehet beépíteni, hasonló 
tulajdonságokkal bíró berendezések segítségével. Megfelelő szakmai képzettségű és gyakorlattal 
rendelkező munkatársak végezzék mind az irányítói, mind a beépítési munkálatokat. 

A fektetési és szerelési munkálatok során a legmesszebbmenőkig be kell tartani a gyártók 
“Alkalmazástechnikai kézikönyv”-eikben foglaltakat. 

A vezetékszakaszok egységesen DN 160 PE SDR 11 Wavin, - vagy azzal műszakilag azonos 
értékű ivóvíznyomócső műanyag nyomócsövekből készülnek. A lehetőleg nagy hosszúságú 
csődarabok önminősítő homlokhegesztőgéppel kerüljenek csatlakoztatásra, amelyek így 
kizárólag I. osztályúak lehetnek. 

A munkaárok takarása 
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A cső körül azonos mértékben kell tömöríteni. A cső fölött szemcsés anyagot kell elhelyezni. A 
takarás során minőségi elvárás, hogy a csövek se vertikális, se horizontális irányú elmozdulást 
ne szenvedjenek. 

A föld visszatöltése rétegesen történhet folyamatos tömörítés mellett.  

A munkaárokban gépi tömörítés a cső fölött 1 m földtakarási magasságtól végezhető. 

A visszatöltött föld tömörségének Trg=85%-osnak kell lennie. Ezen érték, ahol kivételt képeznek 
burkolat alá eső szakaszok, ahol a Trg=95%. A visszatöltött föld tömörségét 200 m-ként 
vizsgálni kell és földmunka tömörségvizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazolni azok megfelelőségét. 

Vasbeton medencék és aknák  építése 

A medencék helyének kitűzését követően kerül sor a földmunkák elvégzésére, a földmunkákra 
vonatkozó technológiai utasítás szerint. 

A szerkezetépítés megkezdése előtt a kavicságyazat tömörségét független laboratóriummal kell 
ellenőriztetni. A szerkezet építése a betonozásra vonatkozó technológiai előírások szerint 
történjen. 

Az elkészült létesítmény vízzárósági próbával ellenőrizni kell. 

Együttműködés  az Üzemeltetővel 

Napi kapcsolatot szükséges fenntartani az építéssel érintett és leendő rendszer üzemeltetőjével. 
Ennek érdekében a kivitelezés megkezdésekor egyeztető tárgyalást kell tartani, ahol rögzíteni 
kell a felelősségi köröket és erről tájékoztatni kell az üzemeltető képviselőit is. Ezen egyeztető 
tárgyaláson kerüljön átadásra minden irányító elérhetősége, akik napi 24 órában elérhetőek a 
munkavégzéssel kapcsolatban.  

Közművezetékek építése 

Az utasítás hatálya kiterjed az: 
- Épületeken kívüli, nyomás alatti, víz és szennyvízszállító csővezetékek, 
- Zártszelvényű, gravitációs vezetékek építésére. 

Általános előírások 

A munkaterület átadás-átvételi eljárás 
Az átadás-átvétel keretében ki kell jelölni, illetve át kell venni: 

˗ a geodéziai alappontokat 
˗ a felvonulási területet,  
˗ az anyagtároló helyeket, amennyiben azok nem közvetlenül a beépítés helyére kerülnek 

leszállításra. 

Ha a tervezett építést meglévő építmények mellett kell végezni, vagy a munkaterületen 
felszínmozgások nyomai láthatók, azok állapotát a munkaterület-átadási jegyzőkönyvben vagy a 
tényleges munkakezdés előtt mérési eredményekkel, fénykép- vagy videofelvételekkel 
dokumentálni kell. 

A munkavégzés megkezdése előtti feladatok 

A munkavégzés megkezdése előtt a munkaterület előkészítése keretében: 
- meg kell határozni a felvonulási terület kialakításának rendjét, 
- szükség szerint ki kell jelölni a közlekedési és szállítási útvonalakat, 
- a munkaterületen illetve a vonalas létesítmények mellett található föld alatti 

létesítményeket fel kell tárni és meg kell jelölni, 
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-  a munkavégzéssel összefüggésben veszélyeztetett építmények állagmegóvásáról 
gondoskodni kell, 

- el kell végezni az építmény geodéziai kitűzését, a kitűzési alappontokat  állandósítani kell, 
hogy bármilyen sérülés, esetleg megsemmisülés esetén helyreállíthatók legyenek, 

- a munkaterület jellegéből adódóan meg kell határozni a felszíni vizek elvezetésének 
módját, úgy, hogy az építés közbeni munkavégzést és a szállítási útvonalat ne 
veszélyeztesse, 

- az építésvezető a munkahelyen foglalkoztatott dolgozókkal a végzendő feladatot és az 
alkalmazott technológiát ismertetni köteles. 

Szerelési előírások 

A vezetéképítés általános előírásai 
˗ Csővezetéket csak a műszaki tervben meghatározott alkalmazási engedéllyel rendelkező 

anyagokból lehet építeni. 
˗ A vezeték fektetését megelőző és követő munkákat (munkaárok földmunka, beton és 

vasbeton munkák) a vonatkozó technológiai utasítások szerint kell végezni. 
˗ A vezeték fektetését csak vízmentes munkaárokban szabad végezni. Köves, sziklás 

valamint fagyott talajra vagy ágyazatra fektetni tilos. Csak a gyártó által megadott 
hőmérséklettartományban lehet vezetéket építeni. 

˗ Sérült vagy szennyezett csövet, idomot beépíteni nem szabad. 
˗ Csövek vagy idomok sérült külső vagy belső felületét beépítés előtt ki kell javítani, a 

javításhoz használt anyag és technológia az eredetivel azonos védelmet kell, hogy 
biztosítson. 

˗ A szerelvényaknákat, védőcsatornákat, ideiglenes és végleges rögzítéseket és 
kitámasztásokat terv szerint és úgy kell elkészíteni, hogy káros igénybevételek, 
elmozdulások ne keletkezzenek. 

˗ A csővezeték építését a gyártó technológiai előírásai alapján szabad végezni. 
˗ A csővezetéket a munkaárokban a gyártó által előírt módon kell az ágyazatban 

elhelyezni, ennek hiányában kerületének legalább 1/6-od részéig folyamatosan 
beágyazva kell, hogy felfeküdjön. 

˗ A lefektetett csővezeték helyzetét eltakarás előtt geodéziai mérésekkel ellenőrizi kell, a 
mérési eredményeket az ellenőrzési naplóban dokumentálni kell. Eltakarásra csak a 
megrendelő engedélye után kerülhet sor. 

˗ A nyomás alatti vezetékek építése után, a műszaki tervben meghatározott nyomáspróba 
elvégzése előtt a vezetéket szakaszosan le kell terhelni úgy, hogy az egyes tagok kötései 
szabadon maradjanak. 

˗ A csővezeték elhelyezéséhez megfelelő teherbírású emelő berendezést kell biztosítani. 
˗ Tartószerkezetek villám- és érintésvédelméről ideiglenesen és véglegesen is 

gondoskodni kell. 

A vezetéképítéshez alkalmazható csőfajták 
Acélcsövek, -  építhetők: 
- fix (hegesztett) kötéssel 
- oldható (karimás vagy menetes) kötéssel. 

Öntöttvas csövek 
Műanyag csövek (KM,KG,KPE anyagúak) építhetők: 
- ragasztással 
- gumigyűrűs tömítéssel 

Beton és vasbeton csövek 
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A különböző anyagú és fajtájú csövekből történő vezetéképítés, a kötési módok és kötőelemek 
feleljenek meg a gyártó alkalmazási előírásainak, melyeket a gyártmányismertetőkben, 
katalógusokban határoz meg. 

Az építés során átmenetileg szabadon maradó csővégeket ideiglenesen le kell zárni, azt 
eltávolítani csak a vezeték folyamatossá tételekor szabad. 

A csővezetékek korrózióvédelmének megoldását a kiviteli tervnek tartalmaznia kell, a 
kivitelezést az abban leírtak betartásával kell elvégezni. 

Műszaki előírások 

A munkavégzést az alábbi szakmai előírások értelemszerű figyelembe vételével kell 
végezni: 
MSZ 15105-65   Építőipari földmunka 
MSZ-04-802/1-1990  Építő- és szerelőipari alapépítmények. Földmunkák, földművek. 
MSZ 4719-82 Betonok 
MSZ 4720/2  Beton minőségének ellenőrzése 
MI-04-19:1981 Általános tulajdonságuk ellenőrzése 
MSZ-10-310:1986 Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli nyomás alatti vízszállító 

csővezetékek. 
MSZ-10-311 Vízügyi létesítmények. Zártszelvényű gravitációs csatornák. 

Főbb alkalmazandó szabványok: 

MSZ 15105:1965 Építőipari földmunka 
MSZ 15290:1999, Vízépítési földművek tömörségi előírásai 
MSZ 14043/3:1979 Szemeloszlás meghatározás 
MSZ 14043/4:1980 Konzisztencia határok 
MSZ 14043/5:1980 A talaj anyagsűrűsége 
MSZ 14043/6:1980 A talajt alkotó fázisok térfogat- és tömegarányai 
MSZ 14043-7:1981 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok tömöríthetőségének és tömörségének 
vizsgálata 
MSZ-10-303-1981 Vízügyi létesítmények, Beton- és vasbetonszerkezetek és műtárgyak 
MSZ EN 206-1:2002 Beton I. rész Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és 
megfelelőség 
MSZ-4798-1:2004 Beton I. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség, 
valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon 
MSZ EN 12350- 1:2009 A friss beton vizsgálata. 1. rész: Mintavétel 
MSZ 4736-1:1984 Vasbeton támlemezek. A minőség ellenőrzése 
MSZ EN  13369:2004 Előregyártott betontermékek általános szabályai 
MSZ-10-304:1981 Vízügyi létesítmények Rézsűburkolatok és támfalak 
MSZ-10-305:1981 Vízügyi létesítmények Kő- és vegyesművek 
MSZ 339:1987 Melegen hengerelt betonacél 
MSZ-10-309:1981 Vízügyi létesítmények Acélszerkezetek 
MSZ-04-801-3-1990 Munkaterületek víztelenítése 
MI-10-228-84 Vízzárósági vizsgálat – Elzárószerkezet 
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III. A BERUHÁZÁS KÖRNYEZETI HATÁSA 
Kivitelezés során várható környezetterhelés: 

Talaj: A cserélendő vezeték nyomvonalán, valamint az újonnan épülő aknák helyén, és az út 
alatti átvezetések indító és fogadó munkagödreinél, a humuszt le kell termelni, és a munkagödör 
mellett deponálni. A vezeték lefektetése után a talajt tömöríteni kell, a felső humuszréteget 
vissza kell teríteni, s a területet az eredeti állapotának megfelelően kell kialakítani. 

Az elkészült aknák mellett a terepszintet eredeti állapotának megfelelően kell helyreállítani, a 
megmaradt földet el kell szállítani. 

Levegő: A kivitelezés során kismértékű levegő szennyezés várható a munkagépek motorjainak 
füstgáz kibocsátásából, valamint kismértékű szilárd porszennyezés (TSPM) a földmunkavégzés 
során. Mennyisége nem éri el a jelentési kötelezettség, illetve a pontforrás szennyezés 
határértékeit. 

Zajterhelés: Zajterhelés a munkagépek, árokásó, bontókalapács üzemeltetése közben keletkezik. 
A tervezési terület lakott területtől több mint egy  kilométer távolságra van, így az építőipari 
kivitelezésből származó zajterhelés a 8/2002. (III. 22.) KöM – EüM együttes rendelet 
határértékei alapján, a megítélési szintre vonatkoztatva, mely jelen esetben a kivitelezés 
helyéhez legközelebbi lakóház falsíkja, nappal (6-22 óra között), 65 dB-nél nem lehet nagyobb. 

Talajvíz:A talajvíz szintjét a kivitelezés ideje és az időjárási viszonyok befolyásolják. Megszokott 
időjárási körülmények között talajvízszint süllyesztésre nem lesz szükség, amennyiben a 
megszokottól eltérő időjárási körülmények között történik a kivitelezés, úgy az esetlegesen 
szükséges talajvízszint süllyesztésből származó víz a csapadékcsatorna rendszerbe kerül 
bevezetésre, vízminőségi korlátozás nem lép fel. 

Hulladék: A kivitelezés ideje alatt keletkezett építési és bontási hulladékok kezelésére, 
nyilvántartására és elszámolására vonatkozóan a 45/2004. (VII. 26.) BM – KvVM együttes 
rendelet előírásai az irányadók. 

Külön rendelet foglalkozik a veszélyes hulladékok kezelésével, nyilvántartásával, 98/2001. (VI. 
15.) Korm. rendelet, mely előírja, hogy a veszélyes hulladék termelője a veszélyes hulladékát a 
közvetlen keletkezés helyén, vagy munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtheti, oly módon, hogy az kizárja 
a környezet szennyezését, illetve károsítását. 

Veszélyes hulladék legfeljebb 1 évig tárolható. 

A kivitelezés ideje alatt bontási hulladék a kitermelt csővezetékekből és az aknák, 
útkeresztezések helyén történő aszfaltbontásból keletkezik. 

Keletkező építési, bontási hulladékok: 

Acél csővezetékek: EWC kódszám: 17 04 05 nem veszélyes hulladék, fémhulladék felvásárló 
telepeken értékesíthető, újrahasznosítható. 

Aszfalt hulladék: EWC kódszám: 17 03 02 nem veszélyes hulladék, hulladéklerakó telepeken 
lerakható, illetve aprítás, törés után újrahasznosítható. 

Betontörmelék: EWC kódszám: 17 01 01 nem veszélyes hulladék, hulladéklerakó telepeken 
lerakható, illetve aprítás, törés után újrahasznosítható. 
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Föld és kövek: EWC kódszám: 17 05 04 nem veszélyes hulladék, újrahasznosítható, az 
Önkormányzat engedélyével, az általa kijelölt helyen feltöltésként elhelyezhető. 

Azbesztcement csövek: EWC kódszám: 17 06 05 veszélyes hulladék, csak veszélyes hulladék 
begyűjtési engedéllyel rendelkező szervezetnek adható át, akik a kezelésről, illetve 
ártalmatlanításról gondoskodnak. A hulladék átadása mindig „Sz” kísérőjegy kiállításával 
lehetséges. 

A kivitelezés befejezése után a munkaterület hulladékmentesítéséről gondoskodni kell. 

IV. MUNKAVÉDELMI TERVFEJEZET 
 

A tervdokumentáció készítésekor az érvényben lévő rendeletek és utasítások – 1993 évi XCIII. 
(nov. 3.) számú munkavédelemről szóló törvény. A 4/1980. (XI. 25.) BM sz. rendelet 38. §/1., a 
11/1969. (Eü.K.7.) EüM. Sz. rendelet – előírásait vettük figyelembe. 

Dúcolásnál felhívjuk a figyelmet a dúcanyagok minőségére, a dúcolás során fennálló 
balesetveszélyre. 

A munkahelyen az őrizetlen nyitott munkaárkot és aknát körbe kell korlátozni, és sötétedés után 
a megvilágításról gondoskodni kell. 

Munkavédelmi ismeretekből minden dolgozónak elméleti és gyakorlati vizsgát kell tenni. A 
dolgozókat az MVSZ-ben rögzített előírások szerint ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell 
részesíteni. 

Csak kifogástalan szerszámokkal és védőfelszerelésekben szabad dolgozni. A dolgozónak csak 
azokkal a szerszámokkal, felszerelésekkel és gépekkel szabad dolgozni, amelyek kezelésére, 
használatára oktatást kapott. 

Egyéb közművek mellett csak kézi földmunka végezhető a vezetékek előzetes kézi feltárása után. 
Amennyiben a közmű üzemeltetők előírták a szakfelügyeletet, a munkavégzés idejére azt meg 
kell kérni. A tervtől eltérő vezetékek észlelése esetén a közműtulajdonost azonnal értesíteni kell 
és a munkát le kell állítani. 

A biztonságos munkavégzésért mindig a helyi vezető felelős. 

Sátoraljaújhely, 2018. január 
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