

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Sátoraljaújhely Város Önkormányzata** (Magyarország, 3980 Sátoraljaújhely Kossuth Tér 5), mint Ajánlatkérő által megindított „**Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 115. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok** bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.12.11 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 16 darab, azaz tizenhat ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Jókai Általános Iskola konyha 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 3084739 HUF

A rész neve és száma: Görögkatolikus Iskola konyha 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 63324811 HUF

A rész neve és száma: Kazinczy Általános Iskola konyha 3

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 72060907 HUF

A rész neve és száma: Városi piac fejlesztése 4

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 28997202 HUF

A rész neve és száma: Hűtőház kialakítása 5

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 19590646 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: N-R-B Építőipari Korlátolt Felelőségű Társaság

Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely Bem József 22

Rész neve: Jókai Általános Iskola konyha (1)

Ajánlati ár (nettó Ft): 195 973 018

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 30 nap): 0

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 12

Rész neve: Városi piac fejlesztése (4)

Ajánlati ár (nettó Ft): 32 118 742

**Előteljesítés
vállalása (nap) (** 0
**min. 0 - max. 30
nap):**

**Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 24
max. 60 hónap):**

Ajánlattevő neve: Patak Gáz Épületgépészeti Kft.
Székhelye: 3950 Sárospatak Végardói Út 18.

Rész neve: Görögkatolikus Iskola konyha (2)

**Ajánlati ár (nettó
Ft):** 74 400 636

**Előteljesítés
vállalása (nap) (** 20
**min. 0 - max. 30
nap):**

**Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 20
max. 60 hónap):**

Rész neve: Hűtőház kialakítása (5)

**Ajánlati ár (nettó
Ft):** 21 338 551

**Előteljesítés
vállalása (nap) (** 20
**min. 0 - max. 30
nap):**

**Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 20
max. 60 hónap):**

Rész neve: Jókai Általános Iskola konyha (1)

**Ajánlati ár (nettó
Ft):** 4 001 975

**Előteljesítés
vállalása (nap) (** 20
**min. 0 - max. 30
nap):**

**Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 20
max. 60 hónap):**

Rész neve: Városi piac fejlesztése (4)

**Ajánlati ár (nettó
Ft):** 42 758 062

**Előteljesítés
vállalása (nap) (**

min. 0 - max. 30 20
nap):

Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 20
max. 60 hónap):

Ajánlattevő neve: VÁRTERM Építő és Gépészeti Kft.
Székhelye: 3950 Sárospatak Comenius Utca 24

Rész neve: Görögkatolikus Iskola konyha (2)

Ajánlati ár (nettó
Ft): 81 945 597

Előteljesítés
vállalása (nap) (
min. 0 - max. 30 15
nap):

Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 20
max. 60 hónap):

Rész neve: Hűtőház kialakítása (5)

Ajánlati ár (nettó
Ft): 21 519 675

Előteljesítés
vállalása (nap) (
min. 0 - max. 30 15
nap):

Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 20
max. 60 hónap):

Rész neve: Jókai Általános Iskola konyha (1)

Ajánlati ár (nettó
Ft): 4 987 079

Előteljesítés
vállalása (nap) (
min. 0 - max. 30 15
nap):

Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 20
max. 60 hónap):

Rész neve: Kazinczy Általános Iskola konyha (3)

Ajánlati ár (nettó
Ft): 94 094 030

Előteljesítés
vállalása (nap) (
min. 0 - max. 30 15
nap):

Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 20
max. 60 hónap):

Rész neve: Városi piac fejlesztése (4)

Ajánlati ár (nettó
Ft): 42 503 827

Előteljesítés
vállalása (nap) (
min. 0 - max. 30 15
nap):

Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 20
max. 60 hónap):

Ajánlattevő neve: Zempléni Építő és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely Pataki Út 37

Rész neve: Görögkatolikus Iskola konyha (2)

Ajánlati ár (nettó
Ft): 64 270 069

Előteljesítés
vállalása (nap) (
min. 0 - max. 30 5
nap):

Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 18
max. 60 hónap):

Rész neve: Hűtőház kialakítása (5)

Ajánlati ár (nettó
Ft): 19 652 334

Előteljesítés
vállalása (nap) (
min. 0 - max. 30 5
nap):

Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 18
max. 60 hónap):

Rész neve: Jókai Általános Iskola konyha (1)

Ajánlati ár (nettó
Ft): 3 078 446

Előteljesítés
vállalása (nap) (
min. 0 - max. 30 5
nap):

Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 18

max. 60 hónap):

Rész neve: Kazinczy Általános Iskola konyha (3)

Ajánlati ár (nettó Ft): 74 505 662

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 30 nap): 5

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 18

Rész neve: Városi piac fejlesztése (4)

Ajánlati ár (nettó Ft): 30 025 827

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 30 nap): 5

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 18

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.