

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Sátoraljaújhely Város Önkormányzata** (Magyarország, 3980 Sátoraljaújhely Kossuth Tér 5), mint Ajánlatkérő által megindított „**Vár látogatóközpont épülete és tereplépcső kialakítása**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 115. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok** bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.12.14 14:00) a fenti tárgyú eljárásban 9 darab, azaz kilenc ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Fogadó épület építése és tereplépcső átalakítása 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 68206229 HUF

A rész neve és száma: Majális park ivóvíz ellátás kialakítása 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 8594227 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3535 Miskolc Erdő Utca 42

Rész neve: Fogadó épület építése és tereplépcső átalakítása (1)

Ajánlati ár (nettó Ft): 80 373 952

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 50 nap): 0

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 12

Rész neve: Majális park ivóvíz ellátás kialakítása (2)

Ajánlati ár (nettó Ft): 12 638 150

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 50 nap): 0

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 12

Ajánlattevő neve: Industria 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3961 Vajdácskai Fő Út 101

Rész neve: Fogadó épület építése és tereplépcső átalakítása (1)

Ajánlati ár (nettó Ft): 81 773 162

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 50 nap): 0

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 14

Rész neve: Majális park ivóvíz ellátás kialakítása (2)

Ajánlati ár (nettó Ft): 12 822 550

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 50 nap): 0

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 14

Ajánlattevő neve: N-R-B Építőipari Korlátolt Felelőségű Társaság

Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely Bem József 22

Rész neve: Fogadó épület építése és tereplépcső átalakítása (1)

Ajánlati ár (nettó Ft): 117 146 923

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 50 nap): 2

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 18

Ajánlattevő neve: Oppidum Kivitelező és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1173 Budapest Pesti Út 2.

Rész neve: Fogadó épület építése és tereplépcső átalakítása (1)

Ajánlati ár (nettó Ft): 66 174 110

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 50 nap): 0

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 12

Rész neve: Majális park ivóvíz ellátás kialakítása (2)

Ajánlati ár (nettó Ft): 11 850 845

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 50 nap): 0

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 12

Ajánlattevő neve: Zempléni Építő és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely Pataki Út 37

Rész neve: Fogadó épület építése és tereplépcső átalakítása (1)

Ajánlati ár (nettó Ft): 65 726 601

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 50 nap): 5

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 15

Rész neve: Majális park ivóvíz ellátás kialakítása (2)

Ajánlati ár (nettó Ft): 10 975 250

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 50 nap): 5

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 15

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.