

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Sátoraljaújhely Város Önkormányzata** (Magyarország, 3980 Sátoraljaújhely Kossuth Tér 5), mint Ajánlatkérő által megindított „**Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 115. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok** bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.01.09 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 25 darab, azaz huszonöt ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Jókai Általános Iskola konyha 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 3084739 HUF

A rész neve és száma: Görögkatolikus Iskola konyha 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 63324811 HUF

A rész neve és száma: Kazinczy Általános Iskola konyha 3

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 72060907 HUF

A rész neve és száma: Városi piac fejlesztése 4

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 28997202 HUF

A rész neve és száma: Hűtőház kialakítása 5

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 19590646 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3535 Miskolc Erdő Utca 42

Rész neve: Görögkatolikus Iskola konyha (2)

Ajánlati ár (nettó Ft): 67 681 675

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 30 nap): 5

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 15

Rész neve: Hűtőház kialakítása (5)

Ajánlati ár (nettó Ft): 22 754 492

**Előteljesítés
vállalása (nap) (** 5
**min. 0 - max. 30
nap):**

**Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 15
max. 60 hónap):**

Rész neve: Jókai Általános Iskola konyha (1)

**Ajánlati ár (nettó
Ft):** 3 233 279

**Előteljesítés
vállalása (nap) (** 5
**min. 0 - max. 30
nap):**

**Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 15
max. 60 hónap):**

Rész neve: Kazinczy Általános Iskola konyha (3)

**Ajánlati ár (nettó
Ft):** 77 145 841

**Előteljesítés
vállalása (nap) (** 5
**min. 0 - max. 30
nap):**

**Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 15
max. 60 hónap):**

Rész neve: Városi piac fejlesztése (4)

**Ajánlati ár (nettó
Ft):** 43 443 810

**Előteljesítés
vállalása (nap) (** 5
**min. 0 - max. 30
nap):**

**Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 15
max. 60 hónap):**

Ajánlattevő neve: Industria 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3961 Vajdácskai Fő Út 101

Rész neve: Görögkatolikus Iskola konyha (2)

**Ajánlati ár (nettó
Ft):** 72 556 062

**Előteljesítés
vállalása (nap) (**

min. 0 - max. 30 10
nap):

Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 15
max. 60 hónap):

Rész neve: Hűtőház kialakítása (5)

Ajánlati ár (nettó
Ft): 20 640 621

Előteljesítés
vállalása (nap) (10
min. 0 - max. 30
nap):

Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 15
max. 60 hónap):

Rész neve: Jókai Általános Iskola konyha (1)

Ajánlati ár (nettó
Ft): 3 694 131

Előteljesítés
vállalása (nap) (10
min. 0 - max. 30
nap):

Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 15
max. 60 hónap):

Rész neve: Kazinczy Általános Iskola konyha (3)

Ajánlati ár (nettó
Ft): 84 817 798

Előteljesítés
vállalása (nap) (10
min. 0 - max. 30
nap):

Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 15
max. 60 hónap):

Rész neve: Városi piac fejlesztése (4)

Ajánlati ár (nettó
Ft): 42 676 427

Előteljesítés
vállalása (nap) (0
min. 0 - max. 30
nap):

Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 12

max. 60 hónap):

Ajánlattevő neve: N-R-B Építőipari Korlátolt Felelőségű Társaság

Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely Bem József 22

Rész neve: Görögkatolikus Iskola konyha (2)

Ajánlati ár (nettó Ft): 68 674 816

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 30 nap): 0

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 12

Rész neve: Hűtőház kialakítása (5)

Ajánlati ár (nettó Ft): 23 319 049

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 30 nap): 0

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 12

Rész neve: Jókai Általános Iskola konyha (1)

Ajánlati ár (nettó Ft): 3 504 146

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 30 nap): 0

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 12

Rész neve: Kazinczy Általános Iskola konyha (3)

Ajánlati ár (nettó Ft): 84 488 936

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 30 nap): 0

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 12

Rész neve: Városi piac fejlesztése (4)

Ajánlati ár (nettó Ft): 30 091 301

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 30 nap): 10

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 36

Ajánlattevő neve: Oppidum Kivitelező és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1173 Budapest Pesti Út 2.

Rész neve: Görögkatolikus Iskola konyha (2)

Ajánlati ár (nettó Ft): 66 454 778

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 30 nap): 10

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 12

Rész neve: Hűtőház kialakítása (5)

Ajánlati ár (nettó Ft): 20 783 548

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 30 nap): 10

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 12

Rész neve: Jókai Általános Iskola konyha (1)

Ajánlati ár (nettó Ft): 3 151 174

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 30 nap): 10

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 12

Rész neve: Kazinczy Általános Iskola konyha (3)

Ajánlati ár (nettó Ft): 75 016 099

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 30 nap): 10

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 12

Rész neve: Városi piac fejlesztése (4)

Ajánlati ár (nettó Ft): 42 567 354

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 30 nap): 10

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 12

Ajánlattevő neve: Zempléni Építő és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely Pataki Út 37

Rész neve: Görögkatolikus Iskola konyha (2)

Ajánlati ár (nettó Ft): 64 271 217

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 30 nap): 5

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 18

Rész neve: Hűtőház kialakítása (5)

Ajánlati ár (nettó Ft): 19 656 057

Előteljesítés vállalása (nap) (min. 0 - max. 30 nap): 5

Jótállás időtartama (hónap) (min. 12 - max. 60 hónap): 18

Rész neve: Jókai Általános Iskola konyha (1)

Ajánlati ár (nettó Ft): 3 079 392

**Előteljesítés
vállalása (nap) (** 5
min. 0 - max. 30
nap):

**Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 18**
max. 60 hónap):

Rész neve: Kazinczy Általános Iskola konyha (3)

Ajánlati ár (nettó 74 493 770
Ft):

**Előteljesítés
vállalása (nap) (** 5
min. 0 - max. 30
nap):

**Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 18**
max. 60 hónap):

Rész neve: Városi piac fejlesztése (4)

Ajánlati ár (nettó 30 450 621
Ft):

**Előteljesítés
vállalása (nap) (** 5
min. 0 - max. 30
nap):

**Jótállás időtartama
(hónap) (min. 12 - 18**
max. 60 hónap):

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.